DA.2100-31-2/19 Zalacznik nr 2
Opis przedmiotu zaméwienia

Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej wykonawczej dotyczacej
wykonania instalacji klimatyzacyjnej w budynku Wojewddzkiego Urzedu Pracy
w Bialymstoku

1. Wykonana dokumentacja powinna by¢ wystarczajaca do prawidtowego, zgodnego z

warunkami technicznymi wykonania przez Wykonawce robét budowlano-instalacyjnych
systemu klimatyzacji w budynku Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Bialymstoku ul.
Pogodna 22 w pomieszczeniach potozonych na 2 pietrze (13 pokoi), 1 pietrze (17 pokoi) i
parterze (10 pokoi) budynku, okoto 1300 m powierzchni uzytkowe;j.
Wykonana dokumentacja powinna uwzgledniac¢ realizacje robot i oddanie niezalezne od
siebie do uzytkowania instalacji w dwoch etapach. Zakres i szczegdly etapowania
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym. Dokumentacja projektowa
powinna by¢ wykonana zgodnie z przepisami prawa i by¢ wystarczajaca do uzyskania
pozwolenia na wykonanie rob6t lub do skutecznego zgloszenia wykonania robot a takze
powinna w sposéb szczegotowy opisywac zadania inwestycyjne oraz by¢ wystarczajaca
do przeprowadzenia przetargu na roboty budowlano-instalacyjne i udzielenia zamdowienia
na te roboty w formie ryczalttowej w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego wg przepisow ustawy PZP.

Do zakresu ustug objetych przedmiotem zamo6wienia wchodzi:

1) wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej pod katem wykonania robot
budowlano-instalacyjnych niezbednych do realizacji projektu;

2) wykonanie dokumentacji przedstawiajacej etapowanie robot — czesSci opisowej i
rysunkowej/graficznej;

3) wykonanie wielobranzowego wykonawczego projektu budowlano-instalacyjnego
systemu instalacji klimatyzacyjnej (branze: architektoniczna — o ile bedzie konieczne,
konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna);

4) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét;

5) wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego;

6) skuteczne zgloszenie w imieniu/za posrednictwem Zamawiajacego zamiaru
wykonania prac budowlano-instalacyjnych w organie administracji
architektoniczno-budowlanej;

7) udzielanie Zamawiajgcemu i uczestnikom postepowania o zaméwienie publiczne
niezbednych wyjasnien i informacji dotyczacych sporzadzonej dokumentacji
projektowej;

8) przeniesienie na zamawiajacego autorskich praw majatkowych do dokumentacji i
opracowan powstatych w zwiazku z realizacjq przedmiotu zamowienia;

9) nadzor autorski w trakcie wykonywania rob6t budowlano-instalacyjnych sprawowany
przez uprawnionego projektanta/projektantow.

2. Inne istotne postanowienia:

1) dokumentacja powinna by¢ wykonana przez uprawnionych projektantow;

2) Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja byta zatwierdzona przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz rzeczoznawce ds. higieniczno-sanitarnych;

3) Dokumentacja moze zawiera¢ nazwy wiasne, handlowe materialéw i urzadzen, o ile
nie jest mozliwe opisanie ich w inny sposéb. W takim przypadku Projektant poda w
dokumentacji klauzule o mozliwosci zmiany projektowanych materiatéw i urzadzen
na rownowazne o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane. W tym celu
Projektant okre$li parametry techniczne podstawowych, gldwnych materiatow i
urzadzen, co do ktdrych zostaly uzyte nazwy wlasne, ktore jego zdaniem decyduja o
funkcjonalnosci i jakoSci calego systemu i zestawi te parametry w dokumentacji w
czytelnej i prostej formie;



4) Wykonana dokumentacja powinna by¢ wzajemnie skoordynowana technicznie i
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Powinna zawiera¢ wymagane
potwierdzenia rozwigzan projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w
zakresie wynikajagcym z przepiséw, a takze spis wszystkich czeSci dokumentacji.
Uprawniony projektant ztozy wymagane przepisami prawa oSwiadczenie projektanta o
spetnieniu powyzszych wymagan oraz o kompletnosci dokumentacji;

5) Wszystkie czynnoSci zwigzane z wykonaniem dokumentacji konieczne do wykonania
na terenie urzedu powinny by¢ wykonywane w godzinach pracy urzedu;

6) Przed przystagpieniem do kolejnych etapéw projektowych Wykonawca uzyska
akceptacje Zamawiajacego dokumentacji przedstawiajacej etapowanie robot;

7) Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym sposob poprowadzenia instalacji i miejsca
usytuowania urzadzen klimatyzacyjnych;

8) Dokumentacja zostanie wykonana i dostarczona w 3 egzemplarzach oraz na nosniku
elektronicznym w formacie dwg i pdf.

3. Terminy:

a) Termin wykonania przedmiotu zaméwienia w zakresie opisanym w ust. 1 pkt 1-8 —
najpézniej do dnia 28.06.20109r.

b) Termin wykonania przedmiotu zamdéwienia w zakresie opisanym w ust. 1 pkt 9 —
zgodnie z umowa na roboty budowlano-instalacyjne.

Przewidywany czas robét :
- I etap — wrzesien — grudzien 2019r.
- I etap — kwiecien — wrzesien 2020r.
4. Platnosci za wykonanie przedmiotu zaméwienia:

1) 80% po wykonaniu przedmiotu zamdwienia w zakresie opisanym w ust. 1 pkt 1-8,

2) 10% po wykonaniu przedmiotu zamoOwienia w zakresie opisanym w ust. 1 pkt 9
dotyczacego I etapu rob6t budowlano-instalacyjnych

3) 10% po wykonaniu przedmiotu zamoOwienia w zakresie opisanym w ust. 1 pkt 9
dotyczacego II etapu robét budowlano-instalacyjnych oraz pod warunkiem zapewnienia
srodkow w budzecie Wojewodztwa Podlaskiego na dokonczenie wykonania instalacji
klimatyzacyjnej w budynku WUP w Bialymstoku.

Termin platnosci faktur: 14 dni od otrzymania faktury. Faktura moze by¢ wystawiona po
dokonaniu odbioru robét potwierdzonego protokotem odbioru.

5. Uwagi: Istniejace klimatyzacje w pokojach nr 209, 209A, 209B, 209C nalezy zlikwidowac
i uwzglednic¢ ich podlaczenie do nowego systemu klimatyzacji.

Istniejace klimatyzacje w pokojach nr 9, 10, 11, 214 pozostaja bez zmian i nie zostang
podiaczone do nowego systemu klimatyzacji.

Rzuty budynku z wyszczegolnieniem pomieszczen, w ktorych planowane jest wykonanie
instalacji - w zalaczeniu (13 plikéw) lub do odbioru przez Wykonawce w pokoju nr 08 w
budynku WUP przy ul. Pogodnej 22 w Bialymstoku w godzinach pracy urzedu.

Ewentualne zapytania prosze kierowa¢ do Jerzego Szotko lub Roberta Gotabieckiego,
tel. 85 74 97 207.



