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1  CZESC OGOLNA - ST 00

1.1. WSTEP

1.1.1. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione pepiokrelenia naley rozumie€ w kazdym
przypadku nagpujaco:

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony igigz organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu roboét
budowlanych, stiacy do notowania zdaraei okolicznagci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonanych odbiorow, przekaaya polecé i innej korespondencii
technicznej pomedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawrojektantem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba posiadgta odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykogtga samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nadidng obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonujeza kontrok jakosci i ilosci.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania Robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczneddra autorem Dokumentacji Projektowej,
ktorej obowyzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane..

Laboratorium - laboratorium badawcze, shce do przeprowadzania wszelkich bé@adapréob
zwigzanych z realizagjUmowy oraz ocemjakosci Materiatow i Robot.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niegine do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentag} Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane prZespektora
Nadzoru,

Wyceniony Przedmiar Roboét- Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawstanowicy czeé
jego Oferty

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikovggadnostk certyfikujaca,
potwierdzagcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzaniazyodne z zasadniczymi wymaganiami.
Deklaracja zgodndci - oswiadczenie producenta lub jego upawisnego przedstawiciela,
stwierdzagce na jego wylczrg odpowiedzialnéc, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami lub okrdong normy.

Dokumentacja projektowa - stuwzagca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie trobo
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolemidndovg.

Dokumentacja powykonawcza budowy- sklada s z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, doe&oymi w trakcie wykonywania robét, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innyokuimentow.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu wporzdkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, azaknformacje o podmiotach wtadajych sieci.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie grupy, klasy, kategorie okilene w
rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002r w sprawie 8fggo Stownika Zamowie(Dz. U.
1340 z 16.12.2002r)

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub doskawc
urzadzen technicznych i maszyn, oldlajgca rodzaje i kolejr@ lub wspotzalenos¢ czynndci
obstugi, przegldéw i zabiegébw konserwacyjnych, warundajch ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest réwnie skiadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania- oznaczaj wymagania dotycice bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego jakie gnsppetnia roboty budowlane.

Normy europejskie- oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora



Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechniczf@NELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obmiar rob6t - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywangedu weryfikacji ich ilgci

w przypadku zmiany parametréw pratych w przedmiarze roboét, albo obliczenia wéetorobot
dodatkowych, nie obfych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych)- nieformalna nazwa odbioru roboét uleggjch zakryciu, a
takze dokonywanie prob i sprawdzenstalacji, uradzen technicznych. Odbiorem egciowym
nazywa s takze odbior czsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nggap st do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru categokabieudowlanego, ktory jest traktowany jako
,0dbior koacowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego- formalna nazwa czynkoi, zwanych te ,odbiorem
koncowym", polegagcym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez oselub grug osdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, ngzzon
przez Inwestora, ale niectsca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budov@ebioru
dokonuje s} po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zadgmenia robot budowlanychydznie

Z zagospodarowaniem i upgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow ghyich,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygaoiu przez niego dokumentacii
powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rgiadstawowych w kolejriei
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym @pislub wskazaniem podstaw ustatgich
szczegOtowy opis oraz wskazanie szczegotowych $igacy technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem sdlo jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Roboty podstawowe- minimalny zakres prac, ktére po wykonaniumozliwe do odebrania pod
wzgledem ilcsci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopiéi scalenia robot.
Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i dotbudowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwig@ublicznych. Skilada size stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniagcego. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej Zgaalzi postanowieniami
Rozporadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do &&nga przedmiotu zamowienia przez
zamawiagcych z o6éwczesnych Rstw Cztonkowskich UE stato i obowizkowe z dniem
20.12.2003r Polskie Prawo zamowipublicznych przewidziato obowiek stosowania klasyfikaciji
CPV pocawszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn. od 1.054200

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie wyrob w rozumieniu przepisbw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontoi&a zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzonyatwotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancjami nie zostat okleny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiege wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji robot lub innych sprawagzanych z
prowadzeniem budowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa- cz¢cs¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyk wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot

Charakterystyka energetyczna budynku- zbior danych i wskanikdw energetycznych budynku
lub czsci budynku, okrélajgcych catkowite zapotrzebowanie na enenmgiezledng do wytkowania
obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Zasady gpoaenia oraz obiekty podlegap okrdlone § w
Ustawie z 29 sierpnia 2014r (Dz.U z 2014r poz. 3200

Rejestracja urzadzen cisnieniowych - Zgtoszenie urgdzen okreslonych w ustawie o dozorze



technicznym oraz rozpardzeniach wydanych na podstawie ustawy daeweego terenowego

oddziatu UDT.
Pozwolenie wodno-prawne Decyzja administracyjna upowsiajaca do szczegdlnego korzystania
z wbd oraz wykonania ugdzear wodnych i wprowadzanigciekow do wod i ziemi.

1.2.  WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jg&kich wykonania oraz za ich zgodidaz

Dokumentagj Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InspektNadzoru.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty,adrenia i Dokumenty wyspecyfikowane w
Umowie oraz niezéddny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usftygnczasowe lub state)
konieczne do wykonania Robét.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za stosow4éo stabilng¢ i bezpieczastwo wszystkich dziafa
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metadidwy oraz bdzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dZiada Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie magby¢ uzyskane przez Wykonawd uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako
obszary robocze.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcadbie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oragdzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprgt i nadmiar materiatdw. Wykonawcaedrie upratat i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebneziuroboty tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowajednolite i spdjne rozweania materialowe oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu Robot etiych Umowg.

1.2.1. Podstawa wykonania Robot altych Umowg
Podstaw wykonania Robot obfych Umowg jest:

1. Umowa z zajcznikami,

2. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne.

1.2.2. Zgodnai¢é Robot z SIWZ i Dokumentami Wykonawcy

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe kolejngé ich
waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie mae wykorzystywa biedow lub opuszczew SIWZ lub Dokumentacji , a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich rmia
lub poprawek. W przypadku rozhigosci pomiar rzeczywisty w terenie jest avaejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiabwipny by zgodne z Dokumentag)
Projektowg. Cechy materiatow i elementow budowli mgday¢ jednorodne i wykazywa bliska
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqyzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

1.2.3. Zapoznanie Podwykonawcoéw z foig Wymagai Zamawiagcego
Wykonawca dopilnuje, aby kedy z wynagtych przez niego Podwykonawcow otrzymat wszystkie
niezledne czsci niniejszej STWIOR.

1.2.4. Btedy i opuszczenia

ST nie rdci sobie pretensji do miana wyczergegj i Wykonawca winien to waé pod uwag przy
wykonywaniu Dokumentow Wykonawcy i Robét wchadych w zakres Umowy. Wykonawca nie
moze wykorzystywa bleddw lub opuszczew STWIOR, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomé Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich pok, uzupetnie lub interpretacji.

1.2.5. Stosowanie przepiséw prawaorm



Wykonawca jest zobowzany do bezwzgtinego przestrzegania Prawa Polskiego w trakciez el

i ukonczenia Robdét. Wykonawcagtizie stosowat gi do prawa regulgcego warunki wymogi w
zakresie celu jakiemu mggtuzy¢ Roboty obgte Umows.

W réznych miejscach STWIOR podane ednaniki do norm zharmonizowanych oraz Polskich
Norm. Normy te winny b§ traktowane jako integralna €€ STWIOR i czytane w patzeniu z
dokumentagj, w ktérej g wymienione.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania innych norm zharmonizowaroyela krajowych,
ktore obowszuja w zwigzku z wykonaniem prac offych Umowg i do stosowania ich postanowtie
na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymv Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych. Zaktada,siz Wykonawca dogbnie zaznajomit si z tr&cig i
wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby Normy magzost& zasgpione innymi, pod warunkiente Wykonawca uzasadni
ten fakt przed Inspektorem Nadzoru i jedynie w wikpauzyskania pisemnej zgody od Inspektora
Nadzoru. Szczegbétowa lista norm jest dpeh w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http://www.pkn.com.pl).

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych golzex lub rozwipzan.

1.2.6. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobgwany zorganizowa zaplecze przestrzega;
obowigzujagcych przepisow prawa, szczegoélnie w zakresie BHibezpiecze ppaz., wymogow
Paxstwowej Inspekcji Pracy i Ratwowego Inspektora Sanitarnego.

Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowth i konsumpcyjnych na terenie budowy.
Wykonawca w swoim imieniu i na wlagsmmdpowiedzialné na ustalonych warunkach w protokole
przekazania ternu robét edrie korzystat z instalacji do poboru wody na obiekZamawiajcego.
Koszt wody zuytej przez Wykonawg oraz odprowadzenidciekdw z uwagi na jego niewiglk
wartas¢ ponosi Zamawiapy . Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tynscxee przydcza,

za zgod i na warunkach Zamawigjego ( o ile wysipi taka potrzeba). Pradza lgda wykonane w
sposOb wigciwy oraz leda utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym preaty okres ich
uzywania. Przyicza zostasp usunete z zakaczeniem Robot, a wszelkie zmiany przywrocone do
stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przag¢zenia energii dla celow budowlanych. Wykonawcanmsisn imieniu

i na wiasm odpowiedzialné¢ uzgodni z Zamawiacym w protokole przekazania terenu robot
warunki poboru energii z instalacji Zamawizggo.. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie
tymczasowe przykcza ( o ile bda wymagane).

Wykonawca bdzie korzystat z energii elektrycznej nieodptatniawagi na niewielki koszt zytej
energii , lecz jest on zobogziany ponié¢ koszty podiczenia do istnigcych przewodow gtéwnych,
przewodow instalacji elektrycznej w budynkach, edctake okrgli¢c dane o mocy iywanych
elektronarzdzi na terenie robo6t i spetniwymagania Zamawiggego okrélone w protokole
przekazania terenu robdét. W przypadku niedotrzymamarunkéw poboru energii elektrycznej
okreslonych w protokole przekazania terenu robét Wykooeawa zuyta energe elektryczm zostanie
obcigzony zgodnie z ustalonym komisyjnie zgiem po kosztach zmiennych ponoszonych przez
Zamawiajcego.

Wykonawca ma uswd ewentualg instalacg tymczasow i wyrowna ewentualne wszelkie szkody

powstate w trakcie poboru energii z instalacji Zanaggcego po zakiczeniu Robat.
1.3. MATERIALY

1.3.1. Wsktp
Charakterystyczne parametry, wdavosci i wymagania w zakresie materiatdbw stosowanych w



realizacji Robdét olgtych Umows podano w Specyfikacjach Technicznych i Dokumeitacj
Projektowe;.

Wszystkie materialty przewidywane do wbudowaniglabzgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych

materialdw dostarczanych na Teren Budowy orazlzavlesciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystaniamach prowadzonej inwestycjd
materialami w najwyszym stopniu nadagymi sk do niniejszych Robot. &lg to materiaty

fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakn wolne od wad fabrycznych i o diugisjwotnasci oraz
wymagajce minimum obstugi, posiadge odpowiednie atesty lub deklaracje zgadno

1.3.2.  Zrédta uzyskiwania Materiatow

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowanieb wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatéw i Uradzen przeznaczonych do realizacji Robot. Wykonawca gstzvi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia informacje doty@z ich pochodzenia, odpowiedrii@iadectwa, atesty,
certyfikaty,$wiadectwa badalaboratoryjnych i prébki, zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materiatow, Usdzen z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tegddta.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze Materiaty
uzyskane z dopuszczonegadta spetnigg w sposob aigly wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie pospu Robot.

Wszystkie Materiatly mugzpochodzé z paistw cztonkowskich Unii Europejskie;.

1.3.3. Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, kydz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzaaii lhspektor zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatdw do innych Robét,zrtie dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materialéw zostanie przewaciowany przez Inspektora Nadzoru.A€dg rodzaj Robot, w
ktorym znajdug sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

1.3.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza giuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wikszym od
dopuszczalnego.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azaaiczeniu Robdt ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé#i wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgigy powinien
otrzyma zgodt na wycie tych materiatdw od wéaiwych organéw administracji patwowe;.

1.3.5. Przechowywanie i skladowanie Materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane nadgeido czasu gdyeola one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczengmhowaly sweaj jakos¢ | whasciwosci do
Rob6t i byty dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejszasowego sktadowaniadiy
zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Ingmekn Nadzoru lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanycézov¥ykonawe.

1.4. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Liczba i wydajfd sprztu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie Robaot, zgodnie z zasadamisttkrgmi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspekiadzoru w terminie przewidzianym Umaw
Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodgpdowiska i przepisami



dotyczcymi jego uytkowania.

1.5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych Robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami d&ngmi
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Techniadnyi wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Umoyv

Wykonawca bdzie usuwa na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacTerenu Budowy.

1.6. WYKONANIE ROBOT

1.6.1. Bezpiecz#stwo obiektow w zakresie olpé¢er
Obiekty i Urzdzenia z nimi zwjzane powinny by wykonywane w taki sposob, aby ofp@nia
moggce na nie dziataw trakcie budowy i siytkowania nie prowadzity do:

Zniszczenia cakei lub czsci obiektow,

Przemieszczei odksztalcé o niedopuszczalnej wielkoi,

Uszkodzenia c¢gci obiektow, padczen lub zainstalowanego wypassia w wyniku

znacznych przemieszazelementéw konstrukciji,

Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieprgpaainym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spetdigvarunki zapewniage nie przekroczenie: stanow
granicznych nénaosci i standw granicznychaytkowania wzadnym z jego elementow i w catej
konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych.

Warunki bezpieczestwa konstrukcji uznaje giza spetnione, jeeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyccym projektowania i obliczania konstrukciji.

Wzniesienie obiektu w bezp®dnim gsiedztwie obiektu budowlanego nie 7o powodowa
zagraen dla bezpiecasstwa wytkownikdw tego obiektu lub ob#énia jego przydatrgi do
uzytkowania.

1.6.2. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dulg dopuszczone nawiezo
ukonczony fragment budowy w offsie Terenu Budowy i Wykonawcagdizie odpowiadat za
naprave wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych.

1.6.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego. W szczegd&cioWykonawca powinien zapozéiaic z
postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.gdpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z
pdézniejszymi zmianami) w przypadku koniecZob ztozenia na odklad nieprzydatnego gruntu.
Wykonawca musi wygpi¢ o okre&lone Ustaw pozwolenia i uzgodnienia oraz pofiewszelkie
koszta zwazane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntidwanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcatzie:

1. Utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

2. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniessio przepisOw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orazizie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@stvie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

a) Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegaiojazdowych.
b) Srodki ostranasci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekébw wodnych pytarbh substancjami
toksycznymi,



e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pzaru.

1.6.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Na czas wykonywania Robd6t Wykonawca ma ohbaek wykong lub dostarcz§ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge, takie jak ploty, zapory, znaki§wiatta ostrzegawcze, sygnaty.
Wykonawca zapewni odpowiednie i state - calodobowarunki widocznéci urzadzen
zabezpieczarych. Wszystkie znaki, zapory i wdzenia zabezpieczge powinny by zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

1.6.5. Tablice informacyjne
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstalujemiejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru:

- Tablicg informacyjra zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tabligrie podawata
podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalawamitrzymania tablicy informacyjnej
jest uwzgtdniony w Cenie Kontraktowej. Tablica informacyjnedhie utrzymywane przez
Wykonawe przez caly okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

1.6.6. Ochrona przeciwpgarowa

1. Wykonawca bdzie przestrzegat przepisy ochrony przecisgowe;.

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniacholych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach | sp@e Wykonawca &dzie utrzymywat sprawny spiz
przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materiaty tatwopalne ¢da skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przemisaaz
beda zabezpieczone przed dgstm osob trzecich.

4. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowaoeapem wywotanym w
efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykena

1.6.7. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcedbie przestrzegaprzepisow dotycgrych bezpieczestwa i
higieny pracy oraz bezpiear#wa i ochrony zdrowia. W szczego#oo Wykonawca ma obowkek
zadbd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ermgiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniggych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca jest zobowzany wykona instrukcg bezpieczéstwa i ochrony zdrowia w oparciu o
informacg o przedsjwzig¢ciu sporadzorg na etapie projektu budowlanego.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz sz

i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie orda d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Roboty naley wykonywa w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdtatego odcinka Robét, na
ktorym wystpuja wykopy, obustronnie na zewtnz szalunkdw winny b§rozmieszczone barierki
ochronne. Od zmierzchu dwitu nalezy wykop aGwietli¢. Robotnicy zatrudnieni do poszczegélnych
rodzajow Robot winni byzapoznani z braoowymi przepisami BHP.

Uznaje s$, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie.

W zakresie wymogow bezpiegmtwa i higieny pracy oraz bezpieéséva i ochrony zdrowia
Wykonawe w szczegolngci obowizuja:

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@®20., w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony
zdrowia,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003, w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania Robo6t daych,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. w sprawie



szczegOtowego zakresu i formy planu bezpiaszea i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego zakresu rodzajow Robot budowlanydiargapcych zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Wykonawca opracuje i wd#g Plan Bezpiecaestwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
Robdét budowlanych, ktory winien zawiérar szczegolnéci wymagania dotycce:

1.6.8.
. Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenwasndgci

1.6.9.

e rozmieszczenia stanowisk pracy uwetyliajcego odpowiedni dogb do nich oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczagiangsiszyn,

e warunkow uytkowania materiatow i dogbu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

e utrzymywania wiéciwego stanu technicznego instalacji i wypasaa,

* sposobu przechowywania i przemieszczania materiegstancji niebezpiecznych,

e przechowywania i usuwania odpadOw i gruzu orazyutemia na budowie pagdku i
czystaci,

e organizacji pracy na budowie,

* sposobow informowania pracownikbw o podejmowanychiatldniach dotyczrych
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Ochrona wtasngci publiczneji prywatnej

publicznej oraz/lub prywatnej.

J&li w zwigzku z zaniedbaniem, nievildwym prowadzeniem Robot lub brakiem
koniecznych dziata ze strony Wykonawcy nagli uszkodzenie lub zniszczenie wiascio
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj kasaprawi lub odtworzy - uszkodzgn
wlasnag¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasmgowinien by nie gorszy ni przed
powstaniem uszkodzenia.

W przepadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Inhpce wartd¢ archeologicza
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz widdaeserwatorskie i przerwie Roboty
do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstagejuradzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje poxegmizenie przez te instytucje
wszelkich niezbdnych adaptacji i innych koniecznych robét w @i Placu Budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie disizym jednak i w czasie przewidzianym w programie
Robo6t. Wykonawca ok& wspotprag i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.
Zaktada s, ze Wykonawca zapoznalkst zakresem robot wymienionych w pkt. 4 paejyi
ze planujc swoje Roboty uwzgtnit ich przeprowadzenie. W zyzku z tym roboty
wymienione w pkt. 4 powaej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustatorprzed
podpisaniem Umowy, nie magby¢ podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu
umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istiegh instalacji i/lub urzdzen
podziemnych Ilub nadziemnych. Wykonawca natychmipstviadomi o tym fakcie
odpowiednia, instytuegj uzytkujaca lub bedacag wihascicielem tych instalacji i/lub ugdzen, a
takze Inspektora Nadzoru. Wykonawcedlie wspotpracowat w usugtiu powstatej awarii z
odpowiednimi stabami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub sdzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych ONgWwcy przez
Zamawiagcego/Inwestora i powstate bez winy lub zaniedbavikonawcy zostanusunete
na koszt Zamawiagego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy wzakoobchza
Wykonawe.

Zatrudnieni pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebyy@j stale na terenie budowy winieaywa¢ kaskéw oraz
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odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméub Ikombinezonéw. Ubrania robocze winny
by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez smespsoby ich obowkkow. Kazdy pracownik
przebywagcy na terenie budowy staledr okresowo oraz osoby wizytige musz posiada przy
sobie identyfikatory zamocowane do odziew sposéb umdiwiajacy ich odczytanie. Na
identyfikatorze winny b§ umieszczone nagiujace dane: aktualna fotografia, nazwa firmy, gmi
nazwisko, funkcja, stanowisko.

Goscie lub wizytupcy musa posiada srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, laky
fartuchy buty w zalenosci od stopnia ewentualnego zaggaia. Wykonawcadulzie odpowiedzialny
za kontrot wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inspektor pnawo zwrdat uwag Wykonawcy
na konieczn& dochowania w/w warunkéw. Ma réwiieprawo do odsugcia od Robo6t
pracownikéw nie spetniagych w/w warunkow do momentu ich spetnienia.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie Robd6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiRobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane
do Robét od Daty Rozpoe¢zia do daty Przegia Robot.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu Przegja przez Zamawiagego.

J&ili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczk Roboty utrzymaniowe nie pdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.6.11. Ochrona Rob6ét przed wptywem warunkoéw atmosferycimyc
Ochrona Robot przed opadami atmosferycznymizyade Wykonawcy.

1.6.12. Przebudowa urgdzei kolidujgcych

Przebudow urzzdzen naleey wykon& pod nadzorem i wyszczegddniw uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadav wiacicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzentrakcie wykonywania Robot lub na skutek
zaniedbania, tale p&niej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Rdb@/ykonawca na swoj
koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty gzgine z napragvi skutkami uszkodzenia, w
najkrotszym maeliwym terminie przywracajc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Praggnie do

usuwania w/w uszkodaenie maze nasipi¢ pdzniej niz weiagu 4 godzin od ich wyspienia.
1.7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.7.1.  Zasady kontroli jakéci

Celem kontroli Robdét dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zatazong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok Robét i jakdci
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,qagbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania probek i badaateriatow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozenpaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj. Wykonawca kdzie
przeprowadza pomiary i badania materialtdbw oraz Robdét zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z UmgvMinimalne wymagania co do zakresu bada
ich czstotliwos¢ 53 okreslone w Dokumentacji Projektowej, normach i wytycehy

Wszystkie koszty zwizane 2z organizowaniem i prowadzeniem Badaaterialdbw ponosi
Wykonawca.

1.7.2.  Pobieranie prébek

Zaleca s} stosowanie statystycznych metod pobierania prébpartych na zasadzige wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mpdy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do
bada. Inspektor bdzie mi€ zapewniogp mozliwos¢é udziatu w pobieraniu probek. Wykonawca
powinien pobré i podd& analizie wszystkie proby. dle tak bedzie wymagane to probycts
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poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w aj@sdanym laboratorium. 3 zdaniem
Inspektora Nadzoru wygtit znaczny bdd w sposobie poboru prob albo metodzie oznaczania w
przypadku ktérejkolwiek z probek lub oznaaze préba ta lub oznaczenie nigdh brane pod uwag
przy opracowaniu wynikow bada

1.7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dlp,
gdy normy nie obejmuyj jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, sta@ownozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@namez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wdkonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.7.4. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami aad

1.7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéwiradta ich wytwarzania, i zapewniona medaie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

1.7.6.  Deklaracje zgodndi, aprobaty techniczne materiatéw i ydze:

Przed wykonaniem badgakasci materiatow przez WykonawgInspektor mee dopudci¢ do wycia
materiaty posiadage deklaracje zgodda z norny lub aprobaty techniczne, stwierdgag ich petn
zgodnd@¢ z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektow8piecyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych deklaracje agwdi lub aprobaty techniczne svymagane
wg Warunbkéw Umowy, kada partia dostarczona do Robétibie posiadaw/w dokumenty.
1.7.7.PrGby

Wykonawca dostarcza gahparatug, pomoc, dokumenty i inne informacje, energilektryczn
sprzt, paliwo, srodki zuzywalne, przyrady, sik robocz materialy oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikgjwa w Umowie Préob. Koszty
wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i miatéw nieztgdnych do wykonania préb winny
by¢ uwzgkdnione w cenie Umowy.

1.7.8. Préby kaicowe

Proby Kaicowe Izdg w kolejnaici obejmowaty:
e proby przedodbiorowe,
e proby odbiorowe,

1.7.9. Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie piniej niz 14 dni przed zakazeniem robo6t przeka Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji dokumentagj powykonawcg, instrukcje eksploatacji oraz pozogtatlokumentagj
niezledng do przekazania do eksploatacjiziytkowania.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny dinj@¢ procedury przygotowania, dobierania nastaw i
uruchamiania wszystkich Ugdzen.

1.7.10. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaazujgcym Zamawiagcego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu Robdét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyc¢hzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora

12



dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dxla
czytelne, w porzdku chronologicznym.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zalhcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegoIngci:
Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
Terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow Robot,
Dane dotycgzce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv itrakcie
wykonywania Robat,
Przebieg Robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgyprzerw w
Robotach,
Dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,
Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
Daty zaradzenia wstrzymania Robot przez Inspektora Nadzopadaniem powodu,
Zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaacowych
odbiorow Robot,
Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przedta@one
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania Si
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do DzienniBadowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowaniz.si
Projektant nie jest jednak steptumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy
Robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsoprocz w/w nagpujace dokumenty:
Pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
Protokoty przekazania Terenu Budowy,
Umowy cywilno-prawne,
Protokoty odbioru Robat,
Protokoty z narad i ustale
Korespondenegjna budowie,
Zgtoszenie urgdzen cisnieniowych do UDT,
Charakterystyk energetyczpbudynku,
Pozwolenie wodno-prawne,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomaed
zabezpieczonym. Zagyuie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegg
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangwem. Wszelkie dokumenty budowyda
zawsze dospne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane daavghazyczenie Zamawiagego.

1.8. PRZEJECIE ROBOT

1.8.1. Ogolne procedury przegia robot

Przed zakaczeniem robot, Wykonawca zobawany jest, zgodnie ze wskazowkami Inspektora
Nadzoru i pod jego nadzorem, spmizi¢c wszelkie dokumenty i dokohawszelkich czynngxi
niezkednych do uzyskania przez Zamaw@go pozwolenia nazytkowanie Robo6t od wigiwych
wiadz lokalnych.

1.8.2. Odbiér Rob6t zanikajcych i ulegagcych zakryciu
Odbior Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdinego pogpu Rob6t. Odbioru Robét
dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca ngnpe, a w cagu 3 dni od daty
zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien prayst do badania i pomiaru Robo6t w celu ich odbioru.

1.8.3. Odbior czsciowy — Przegcie czsci Robot
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robot. Odbioru agciowego
Robd6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robat.

1.8.4. Warunki Przegcia Robot
Odbior Robot natey wykonywa z uwzgkdnieniem niej podanych uwarunkowia

1. Odbiér kaacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoadobot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci oraz osignigcia wymaganego celu.

2. Calkowite zakaczenie Robot oraz gotow®d do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbiér kacowy RoboOt nagpi w terminie ustalonym w Umowie, ligg od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zedzenia Robot i przekazania koniecznych
dokumentow.

4. Komisja odbieragica Roboty dokona ich oceny jaktowe] na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow bada i pomiarow, Prob Kacowych, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania Robot zgodnie z Umaw

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét pekoavych lub Robét uzupetniggych
Komisja przerwie swoje czyn&a i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

1.8.5.  Dokumenty Przeicia Robot

Do odbioru kaxcowego Wykonawca jest zobagany przygotowanastpujace dokumenty:
1. Oryginat Dziennika Budowy,
2. Oswiadczenie kierownika budowy:
a) 0 zgodnéci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym i warunkami
pozwolenia na budoywraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do nalgtego stanu i poeglku terenu budowy, a ta& - w razie korzystania
- drogi, ulicy, gsiedniej nieruchomizi, budynku lub lokalu,
Oswiadczenie o wigciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,
Inwentaryzagj geodezyjg Obiektow,
Dokumentacja powykonawcza,
Uzgodnienia technologiczne,
Protokoty bada i sprawdze,
Deklaracje zgodnii, atesty oznakowania CE lub B,
Sprawozdanie techniczne,
10 Zgtoszenie urgzdzen cisnieniowych do UDT,
11.Charakterysty& energetyczynbudynku,
12.Pozwolenie wodno-prawne,
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzuficych wyznaczy Zamawiagy.
1.9. PLATNOSCI
Podstaw ptatncci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykagama podstawie dokumentow
przetargowych i podana w Umowie.
Cena ryczaittowa pozycjichzie uwzgédniac wszystkie czynngei, wymagania i badania skiadeg
sie na jej wykonanie przedmiotu Zaméwienia.
1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Akty prawne - ustawy

©CONO O AW
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Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane Jedniakst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016) z
pdézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamdwpablicznych (Dz. U. Nr 9, poz. 177)

Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanybh.(U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przecixgpowe]j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147,
poz. 1229)

Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym. (. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z
poézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrédrmydowiska (Dz U. Nr 62, poz. 627 z jmbejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgmif@dnolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204,
poz. 2087).

Akty prawne - rozporzadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200% isprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 sprawie systemoéw oceny zgodob
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczeni&k@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r sprawie okrélenia polskich
jednostek organizacyjnych uposvaonych do wydawania europejskich aprobat techryiclan
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielaniazmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DzZNU47, poz. 401)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003vrsprawie informacji dotyegcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003wr sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do xytkowania ktérych mzna przysipi¢ po przeprowadzeniu przez \&tavy
organ obowizkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 sprawie szczegoétowego zakresu i

formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalnoskowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.200&v rsprawie sposobow deklarowania

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkienabudowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.

2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004zmieniapce rozporgdzenie w
sprawie dziennika budowy, mouta i rozbiorek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042)

Inne dokumenty
BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawaude Warszawa 2001 r Korzeniewski
W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Wansz2004 r Poradnik techniczny
inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie r@enPos¢pu Techniczno-Organizacyjnego
PZITB Oddziat Warszawski Warunki techniczne wykaiadarodbioru robét budowlano-
montaowych (tom I, II, lll, IV, V) Arkady Warszawa 1989990 Warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budanej Warszawa 2003
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji. Centralny &odek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa0
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2 DOCIEPLENIE ELEWACJI - ST 08

2.1 WSTEP

2.1.1. Zakres Rob6t

Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuy&onanie docieplenia elewacji metpd
lekka mokra — wg Dokumentacji Projektowe;.

2.1.2 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe 3gs zgodne z oboweujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymiwnRcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.

2.2 MATERIALY

Kazda partia materialtdw stosowanych do ocieplegian, powinna b§ dostarczana na budew
atestem stwierdzggym zgodné¢ z wymaganiami podanymi pomj. Atest powinien by wydany
przez uprawniofjednostk.

2.21 Plyty styropianowe

Nalezy stosowa ptyty styropianowe rodzaju FS (samo-gas), frezowane, odmiany 15 lub 20
odpowiadajce nasfpujacym wymaganiom:
- Wymiary — nie wgksze nk 500 x 1000 mmy: 0,3% grubé¢ okreslona dla danejciany
- Struktura styropianu — zwarta, niedopuszczaineso zwigzane granulki;
- powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokow;
- krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszbis#ri wytaman;
- wytrzymala¢ na rozrywanie sit prostopadt do powierzchni — nie mniej hi80 kPa dla kadej
prébki.
Pozostatle wymagania dla ptyt styropianowych powitoyy zgodne z BN-91/6363-02. Piyty
styropianowe powinny liysezonowane przedzyciem przez okres co najmniej dwoéch mgesi od
wyprodukowania.

2.2.2. Tkaniny zbroj gce

Stosowa tkanire z widkna szklanego spetnagh nastpujace wymagania:

- wymiary oczek 3 do 5 mm w jednym kierunku i 4 dmih w drugim kierunku;

- sita zrywajca pasek tkaniny o szeragkd 5 cm wzdhd watku i osnowy w stanie
aklimatyzowanym — nie mniej hil25 kN

- tkanina powinna byzaimpregnowana alkalioodpardyspersj tworzywa sztucznego

Pozostate wymagania powinnydzgodne z PN-92/P-85010.

2.2.3.  tgczniki do mocowania izolacji termicznej do podio

Nalezy zastosowatyp facznikbw mechanicznych przeznaczonych do tego cdlypiuszczonych do
stosowania w budownictwie Aprobatami Technicznyi.| Kotki stalowe w tulejach rozpznych,
typowe dla systemow dociepletacznik powinien zapewnéamin. 6 cm kotwienia w warstwie
naosnejsciany.

2.2.4. Kleje, masy klgjce i tynkarskie

Nalezy zastosowa kleje, masy klejce i tynkarskie zgodne z przyy technologi i dopuszczone do
stosowania w budownictwie Aprobatami TechnicznyiiB.l Nie naley taczy¢ elementow rénych
systemoéw, wszystkie elementy docieplenia powinroveykona w jednej, przytej technologii.
Proponowane kolory tynkow wg projektu kolorystyki
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2.3.

2.4.

2.5.

Rigy  Kgtowniki aluminiowe
Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmiacma wszystkich naty pionowych i
poziomych powinny by wykonane z blachy perforowanej grébo0,5 mm.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w punkcie 1.9.

Roboty mana wykon& przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonywania robot ocieplagych naley stosowa nastpujacy sprzt i urzagdzenia:

- mieszadta koszyczkowe ngizane wiertark elektryczr oraz pojemniki o pojemroi okoto 40-
60 | do przygotowywania masy kiegj;

- agregaty tynkarskie lulzeczne pistolety natryskowe z wkasnym zbiornikienpresarka powietrza
do nakfadania masy tynkarskiej;

- urzadzenia transportu pionowego;

- rusztowania stojakowe state lub wise;

aparaty do zmywania wgg@odtaza §ciennego.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w punkcie 1.5.

WYKONANIE ROBOT

Kolejnos¢ wykonywania Robot:

- prace przygotowawcze (skompletowanie materiatowzetp i urzdzen, monta rusztowa,
zdjecie obrobek blacharskich);

- sprawdzenie i przygotowanie powierzclaian;

- ciecie plyt styropianowych na potrzebne wymiary;

- przygotowanie masy klggej;

- przyklejenie ptyt styropianowych;

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z mdsja&ej, zbrojonej tkanipszklara

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej;

- wykonanie nowych obrébek blacharskich;

- demonta rusztowa i uporzdkowanie terenu wokoét budynku.

2.5.1. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do ocieplania budynku nzyeprzygotow& materiaty oraz naecdzia i sprzt
odpowiadajce wymaganiom podanym w niniejszym projekcie oramomtowa& rusztowania
stojakowe lub wisgce, przy czym w przypadku stosowania rusztowaiszacych naley
przymocowé& do nich ostony ze styropianu tak, aby przy zmiaigie potazenia nie uszkodzi
przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy elewaej. Nalezy odpowiednio zabezpiecgyi
wygrodzi teren budowy. Ze szczegglnuwag nalery zabezpieczy prowadzenie prac na
wysokaciach.

2.5.2.  Sprawdzenie i przygotowanie powierzchigian

Przed przysipieniem do ocieplanidciany naley dokfadnie sprawdzijej powierzchng, a w razie
potrzeby naprawii wyrowna ubytki, doktadnie oczci¢ oraz wykona probne przyklejenie probek
styropianu.

2.5.3.  Wykonanie préby przyklejenia styropianu

Powierzchng sciany naley oczyci¢ z kurzu, pylu, cienkich powitok i pozostééd wypraw i
przykleic w réznych miejscach 8-10 probek styropianu o wymiaraelx 10 cm. Mas klejaca nalezy
natazy¢ na cate powierzchnie prébek styropianowych wagstngrubdci okoto 10 mm, a nagpnie
przytozy¢ i docisryé probki styropianowe do przygotowanych miejsc navipazchnisciany. Po 4
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dniach naley wykon& probke recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzidapodtaza
i przyczepné¢ kleju 3 wystarczajce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.zédi probki styropianu
oderwg sie od powierzchngciany wraz z warstwmasy klejcej, oznacza taze podiae nie zostato
prawidtowo oczyszczone luke wierzchnia warstwa nie ma wystargzaj wytrzymatdci. W takim
przypadku nalgy doktadniej ocz§ci¢ powierzchng sciany lub usugé warstwe wierzchng i wykona
ponownie prob przyklejania styropianu. deli rozerwanie nagpi w spoinie klejowej to oznaczae
charakteryzuje gion zbyt nisk wytrzymaidcia i takiego kleju nie wolno stosowa

2.5.4. Przygotowanie powierzchiician

Istniejgca powloke malarsly oraz wypraw tynkarsk tuszczaca sie w sposéb widoczny, nalg
usury¢ za pomog szczotek drucianych, piaskowania, strumieniem wooky cénieniem lub innymi
sposobami. Po uswuiu powtoki i wyprawy cad powierzchng sciany naley zmy¢ wod. Ubytki i
nierownaci wicksze nk 10 mm naley wyréwna& zapraw cementow 1:3. Przyklejanie piyt
styropianowych mzna rozpocg¢ po wyschngciu podiaa.

2.5.5.  Sprawdzenie skuteczsici mocowania mechanicznego

Nalezy wykona kontrolne sprawdzenie, na 4-6 probkach, sity wyapeej faczniki z podiaa
przygotowanego do ocieplenia wg zasad €lkreych w Swiadectwach ITB dopuszczaych dane
taczniki do stosowania w budownictwie.

2.5.6. Przygotowanie klejéw i mas Kiggych
Przygotowanie mas Kklgjych naley przeprowad# zgodnie z instrukgjproducenta.

2.5.7.  Przyklejanie ptyt styropianowych

Przyklejanie ptyt styropianowych nalerozpoca¢ od dotusciany budynku i posuwasic do gory.
Przycinania styropianu na budowie rigielokonywa& za pomog przyrzdu gwarantujcego proste i
prostopadie ¢cie. Masg klejaca nalezy naktad& na ptycie styropianowej na obeaeh, pasmami o
szerokdci 3-4 cm,, a na pozostatej powierzchni plackamirednicy okoto 8 cm. Pasma naje
nakiad& na odwodzie pityty w odlegéci okoto 3 cm od kraedzi. Na srodkowej czsci ptyty
styropianowej naley natazy¢ 10-12 plackow gdy ptyta ma wymiar 500 x 1000 mmaviRdtowo
natazona zaprawa klgga powinna pokrywa40% ptyty, a grub& zaprawy nie powinna przekracza
10 mm. Na pilytach o mniejszych wymiarach unglenatazy¢ odpowiednio mniej plackéw. Po
natazeniu masy klejcej, ptye nalery przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla niej miejscu i
docisny¢ przez uderzenie pagkirewnian az do uzyskania rownej ptaszczyznygsiednimi ptytami
co sprawdza siprzez przytgenie laty drewnianej. 2eli masa klejca wycknie st poza obrys ptyty,
trzeba § usuny¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyropianowych po raz drugi,
ani uderzanie lub poruszanie ptyt.

Piyty naley przykleja& w uktadzie poziomym diszych krawdzi, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Ptyty nakly uktad& na styk. Niedopuszczalne szczeliny wgksze nk 2 mm.
Szczeliny wgksze nk 2 mm naley wypeink paskami styropianu lub piagpkpoliuretanow.
Niedopuszczalne jest wygiowanie nierown&i na powierzchni styropianu gkiszych nk 3 mm,
dlatego te w celu wyrownania przyklejonych ptyt nalecab powierzchn¢ przeszlifowa packami o
dtugcéci okoto 40 cm, wytaonymi papierengciernym.

Nie dopuszcza si e wypetniania szczelin mi edzy ptytami styropianowymi
oraz wyréwnywania nieréwno sci  na powierzchni styropianu mas a
klej aca.

2.5.8.  Mocowanie piyt styropianowych za pomplgcznikdw

Dodatkowe mocowanie piyt styropianowych za pomdacznikow mechanicznych naty
wykonywa zgodnie z zasadami oktenymi w odpowiednictswiadectwach ITB
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deprszczacych hezniki do stosowania w budownictwie. Zegtizne czsci tacznikow (gtowki)
powinny by przykryte tkanig zbrogcs. Mocowanie 4cznikbw mana wykonyw& dopiero po
dostatecznym stwardnieniu i zwaniu zaprawy klecej. W warunkach optymalnych okoto 2 dni od
klejenia piyt.

2.5.9.  Przyklejanie tkaniny zbrajcej

Przyklejanie tkaniny zbrggej na styropianie mma rozpocgé nie wczéniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczopegodzie i temperaturze powietrza niesziej ng
5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jeeli jest zapowiadany spadek temperatury pein@’C w przecigu 24
godzin, to nie naley przyklej& tkaniny zbrogcej, nawet jeeli temperatura podczas pracy jest
wyzsza ni 5°C.

Mas: klejaca nalezy nanost na powierzchri ptyt styropianowych aigta warstwg o grubdci okoto 3
mm, rozpoczynag od gorysciany pasami pionowymi o szerak tkaniny zbrogcej. Po nateeniu
masy klejcej naley natychmiast przyklefatkanire zbropca rozwijajac stopniowo rolk tkaniny w
miare przyklejania i wciskajc ja w masg klejaca za pomog packi stalowej lub drewnianej. Tkanina
powinna by napeta i catkowicie wainieta w mas klejaca. Nastpnie na powierzchgiprzyklejonej
tkaniny naley nanigc¢ drugy warstwe masy klegcej o grubéci 1 mm w celu catkowitego przykrycia
tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalecalh powierzchng dokladnie wyréwné& Gruba¢
warstwy klegcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynogsie mniej nk 3 mm i nie wgcej niz 6
mm.

Naklejona tkanina nie powinna wykazyévasfaldowa i powinna by réwnomiernie napia.
Sgsiednie pasy tkaniny powinny &yprzyklejone na zakiad nie mniejszyzrb0 mm w pionie i
poziomie. Naraniki otworow okiennych i drzwiowych powinny Bywzmocnione przez naklejenie
bezpdrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiardh x 35 cm. Tkanina przyklejona na
jednejscianie nie mae by ucicta na krawdzi naranika, lecz nalgy ja wywina¢ nasciare sgsiednia
pasem o szerokoi okoto 15 cm.

W celu zwekszenia odporriei warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechanigzevszystkich
naraznikach pionowych na parterze oraz na naikach dciezy drzwi wegciowych i drzwi
balkonowych na wszystkich kondygnacjach, malprzed przyklejeniem tkaniny wkleperforowane
katowniki wzmacniagce. W czsci parterowej i czsci cokotowejsciany naley zastosowa dwie
warstwy tkaniny do wysolégi okoto 2 m od poziomu terenu.

2.5.10. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wyprawe elewacyja mazna wykonywa nie wczéniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny

szklanej na styropianie. Warunki atmosferyczneakdie wykonywania Robo6t powinny odpowigda

warunkom jak przy wykonywaniu naklejania tkaninyabcej. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej

nalezy prowadzé zgodnie z odpowiednimBwiadectwami ITB. W projekcie przewidziano tynk

mineralny cienkowarstwowy o fakturze kasza 1,5 nprgeznaczony pod malowanie farbami
silikonowymi (Bolix MP-KA 15). Malowanie nalg przeprowadz po 14 dniach od wykonania

wyprawy elewacyjnej, zgodnie z zaleceniami prodteepo uprzednim zagruntowaniu preparatem
gruntugcym.

2.5.11. Sciany — uwagi dodatkowe

- Przed przysipieniem do prac naty, oprocz informacji zawartych w niniejszym opra@mu,
zapozné sie ze szczegoOtowymi zaleceniami producenta systeroieplan.

- taczniki mechaniczne natg oprocz kleju stosowana wszystkich docieplanyclsianach.

- Nalezy bezwzgtdnie przestrzegazalecé& producenta systemu docieplenia w zakresiegpdsi
czasowych pomgdzy poszczegélnymi etapami prac, jak réwniedpowiednich warunkéw
pogodowych podczas ich realizacji. Temperaturazsoi@ oraz podiaza powinna by wieksza
od 5°C, ale nie wiksza od 28C. W przypadku spodziewanego spadku temperaturyzecpgu



najblizszych 24 godzin, natg prac poniecha Nie naley rowniez prowadz¢é Robdt w czasie i
bezpdrednio po opadach deszczu, w trakcie silnego wiataz przy wilgotnéci wickszej lub
mniejszej od zalecanej przez producenta dla pogbtgch etapéw Robdét. Roboty naje
wykonywa szybko, zachowdg ciggtos¢ prac na poszczegolnych fragmentécian.

- Przy otworach okiennych dociepleniéciezy — styropian grubici 3cm. W miejscach, gdzie nie
ma takie] maliwosci ze wzgédu na zbyt wska futryne, dopuszcza girezygnacj z docieplenia
glifu lub docieplenie 1cm. Siatk nalezy wywingé na sciare iwykona wyprawe
cienkowarstwow jak dla pozostatej, docieplanejesei sciany.

- Do wysokdaci 2 metréw docieplanggiany naley stosowa podwojrg siatke wzmacniagca

2.6. PRZEJECIE ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Roba6t i ich pezeg podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Techniczne.

2.7. PLATNOSCI
Zasady ptatnéci podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.

2.8. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwjzane podano w punkcie 1.10 Specyfikacji Technicznej

20



3.1.

3.2.

BoPOKRYCIA DACHOWE | OBROBKI BLACHARSKIE — ST 9
WSTEP

3.1.1. Zakres Rob6t

Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmujkonanie robét zwizanych z pokryciami
dachowymi i obrébkami blacharskimi wg Dokument&ujojektowej.

3.1.2.  Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe gs zgodne z obowerujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymiwnkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej.

MATERIALY
Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w punkcie 1.3.

3.2.1. Wymagania podstawowe

Podstawowymi materiatamgs

papa termozgrzewalna podktadowa,

papa termozgrzewalna nawierzchniowa,

blacha tytanowo - cynkowa gr 0,6 - 0,7 mm

ptyty warstwowe gr 15 cm

ptyty styropianowe gr 15 cm

styropian laminowany pap

ptyty z weiny mineralnej twardej dopuszczonej pedsrednie krycie pagpgr.15 cm
klej bitumiczny,

lepik asfaltowy

Roztwor asfaltowy do gruntowania wymagania wg nofiN:74/B-24622

Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej
Elementy odwodnienia dachu z blachy stalowej tytame cynkowej (rynny, rury spustowe)
Instalacja odgromowa

Wszystkie materiaty do pokéydachowych powinny kyprzechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcy producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przygcie materiatdbw i wyrobéw na bude@wpowinno by potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3.2.2.  Wymagania szczegotowe
Papy
Papa podktadowa
Papa podktadowa (typ ), papa asfaltowa zgrzewaglodktadowa, modyfikowana SBS, na osnowie
z wiékniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Odemachniej strony papa pokryta jest
drobnoziarnisf posyplkk mineralry, jej spodnia strona zabezpieczona jestafdi tworzywa
sztucznego.
Wymagania podstawowe:
. gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 200 g/m2
zawartd¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2§62
maks. sita rozeg. na pasku szer. 5 cm wzdlw poprzek, min 700 / 500 N
wydtuzenie przy maks. sile rozg. wzdhu / poprzek, min. 40 / 40 %
gictkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C
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odpornad¢ na dziatanie wysokiej temp., wagu 2 h +100° C
grubas¢ 4,0 mm 5%

dtugasé rolki 7,5 m

szerokac rolki 1,0 m

Papa nawierzchniowa
Papa nawierzchniowa (typ Il), papa asfaltowa zgatea; wierzchniego krycia, modyfikowana SBS,
na osnowie z widkniny poliestrowej. Od wierzchrsgjpny papa pokryta jest gruboziargiposypk,
wzdhwz jednego brzegu wggi znajduje si pas masy asfaltowej nie pokryty posypkabezpieczony
folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokegtafolia z tworzywa sztucznego.
Wymaganla podstawowe:

gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 250 g/m2

zawartd¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3§62

maks. sita rozeg. na pasku szer. 5 cm wzdlw poprzek, min 750/ 700 N

wydtuzenie przy maks. sile rozg. wzdhu / poprzek, min. 40 / 40 %

gictkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

odpornd¢ na dziatanie wysokiej temp., wagu 2 h +100° C

grubai¢ 5,2 £0,2 mm

Papa paroizolcyjna
Powierzchnia: gérna: talkowana; dolna: laminowania f
Wktadka néna: folia aluminiowa i tkanina szklana 200 §/m
Sita zrywagca wg DIN EN 12311-1: wzdiiwszerz > 1000 N/50 mm
Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-1: wzghvszerz>2%
Gigtkos¢ w niskich temp. Wg DIN EN 1109: 0°C
Odpornd¢ na wysokie temp. Wg DIN EN 1110: + 70°C

Styropian laminowany papa
wspotczynnik przewodzenia ciept® = 0,036 + 0038 W / mK (w temp. 10 °C)
Wytrzymata¢ mechaniczna
- Wytrzymalai¢ na zginanie> 150 kPa
- Naprzeniasciskapce przy 10% odksztatceniu weghym> 100 kPa
- Wytrzymald¢ na rozciganie prostopadte do powierzchni czotowych50 kPa
Odpornd¢ popaczenia papa - styropian
Wytrzymala¢ na odrywanie pgkzenia papa- -styropian100 kPa
Odpornd¢ pofaczenia papa-styropian na dziatanie temperatury’€30-20 °C> 100 kPa
Odpornd¢ polgczenia papa-styropian na dziatanie wady00 kPa
Wytrzymata¢ na oddzieranie pgt¢zenia papa- -styropian, moment oddzierariz® Nmm/mm

Blacha

Blacha stalowa tytanowo-cynkowa ptaska Wymaganianagny PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.
Blachy stalowe ptaskie o gr. 07 mm obustronnie &yane w arkuszach. Grusgopowtoki cynku
min. 275 g/m2.

3.3. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w punkcie 1.5.

Izolacje z mas bitumicznych depthych w beczkach stalowych, najetransportowé& w pozycji
lezacej, otworem wylewowym do gory, zabezpiegeapeczki przed mdiwoscig toczenia i ocierania
si¢. Beczki te mana przy przetadunku przetacézdecz w sposéb bardzo ostry celem uniknjcia
ewentualnego otworzeniacdeczki.

Rolki papy naley przechowyw&d w pomieszczeniach krytych,chrongcych pag przed
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3.4.

E@Mifgoceniem, dziataniem promieni stonecznychdata od grzejnikéw. Rolki natg ustawid w
stosy w pozycji stacej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiemie wiccej niz 1200 rolek, a
odlegta¢ migdzy stosami powinna wyndsnie mniej nz 80 cm.

Transport materiatéw izolacyjnych najewykonywa: zgodnie z wymogami aktualnej norn§rodki
transportu powinny zabezpieézaatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Rolki papy naley przewozt krytymi srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, azygji
stojgcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed péomniem sj i uszkodzeniem.

Do transportu papy i mas bitumicznych stoséwa
e Samochdd skrzyniowy o tadoww 5 - 10 ton
e Samochdéd dostawczy 0,9 ton
Ciagnik kotowy z przyczepa

WYKONANIE ROBOT

3.4.1. Wymagania ogolne dla podktadow
Podiaza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych gnsgetnid kilka podstawowych
wymogow:

» pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desdkuta ptatwi powinno by dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B&I23999,

» réwnas¢ powierzchni  podktadu powinna byaka, aby prZsvit pomiedzy powierzchry
podktadu a taf kontrolmg o dtugdci 3 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym
do spadku i nie wkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku (pochylepidaci
dachowej),

* wymagana jest odpowiednia sztywsid wytrzymatcgé podiaza zapewniajca przeniesienie
wystepujacych obcizen w czasie rob6t i w czasie eksploatacji dachu,

* wymagana jest réowné podiaza, co ma istotny wplyw na prawidiowy splyw wody,
przyczepné papy do podiga i estetyk wykonania pokrycia,

» podiaze powinno by suche i czyste, bez4Aaych ziaren, kurzu itp.

* Podkiad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnychaz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wjgstani ponad powierzchnie
pokrycia. Szerok& szczelin dylatacyjnych powinna wynésPO0 + 40 mm a szczelin
obwodowych okoto 20 mm.

» Szczeliny dylatacyjne i obwodowe powinny¢bwypetnione materiatem elastycznym lub
kitem asfaltowym.

* ROwna¢ ptaszczyzny potaci z platwi powinna dyanalogiczna jak dla powierzchni
deskowania (podktadu ptaskiego) na 3 ptatwiach

* W podktadzie naley osadz¢ uchwyty do zawieszenia rynny dachowej

3.4.2.  Pokrycia dachowe paptermozgrzeawlp
Podiara z ptyt izolacji termicznejpod pokryciepam

Wymagana jest taka wytrzymatooraz sztywné podtazy, aby pod wptywem przewidywanych
naciskow zewetrznych nie nagpowaty uszkodzenia pokrycia.

Wymagania te spetnione przez:
* plyty styropianowe (ze styropianu samogasgo) odmiany PS-E FS 20,



ptyty warstwowe ze styropianu oklejonego gamp. PSK, PSK 2,
pityty z weiny mineralnej twardej dopuszczonej pedsrednie krycie pag
innego rodzaju ptyty termoizolacyjne dopuszczonestimsowania pod bezfrednie krycie

pap.

Przed przysipieniem do ukladania ptyt nate

sprawdzé prawidtowa¢ spadkow oraz wykordavszystkie poprzedzage roboty typu:
monta swietlikow, wywietrznikdw, masztow antenowych, itp.

Podiae z ptyt izolacji termicznej powinno Byzabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne
opady) przez niezwioczne wenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.
Pokryciepap termozgrzewals

Przed wykonywaniem pokrycia dachowego z papy tegrmmwalne] powinny by wykonane
wszelkie obrébki blacharskie na okapach, zlewdaiminach.
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Przed przysipieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remastarego trzeba zapozna
sic ze stanem dachu i dokanhavyboru odpowiednich materiatbw oraz zdecydéwa
konieczndci wentylacji (szczegolnie przy remoncie starychknyé papowych).
Przed przysipieniem do prac naty dokon& pomiaréw potaci dachowej, sprawézoziomy
osadzenia wpustow dachowych, wiedkepadkéw dachu oraz #6 przerw dylatacyjnych i na
tej podstawie precyzyjnie rozplanoveoztazenie poszczegolnych pasow papy na powierzchni
dachu. Wskazane jest wykonanie podnego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasow
papy szczegolnie przy bardziej skomplikowanych édsath dachu. Doktadne zaplanowanie
prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.
Prace z gyciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadzi w temperaturze nie 78zej
niz:
0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
+5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperaturyostagia pap zgrzewalnych
mozna obnky¢ pod warunkiemze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych (ok. +207C) i wynoszone na dach b@rgdnio przed zgrzaniem
Nie naley prowadz¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni hidgcjej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych orazgireym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna¢sbd osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzdowania, a take od wsgpnego wykonania obrobek detali dachowych (ognionwird
komindw,swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalngjligadowe;.
Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy ayakektada& pasami réwnolegtymi do
okapu, przy wikszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu @guwa spowodowan
duza mag mazliwos¢ osuwania si uktadanych pasow podczas zgrzewania). Minimalny
spadek dachu powinien &ytaki, aby nawet po ugtiu elementow konstrukcyjnych
umazliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tegé wezgledu nachylenie potaci dachowej
nie powinno by mniejsze ni 1 %, ale zaleca i aby tam gdzie jest to mlwe przewidzi€
wicksze spadki.
Przed utaeniem papy nalg ja rozwing¢ w miejscu, w ktérym &dzie zgrzewana, a naphie
po przymiarce (z uwzgtinieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym pregici zwing¢ jg z
dwéch kacow dosrodka. Miejsca zakltaddéw na wonym wczéniej pasie papy (z ktorym
taczona ledzie rozwijana rolka) naley podgrzé palnikiem i przecigm¢ szpachelk w celu
wtopienia posypki na catej szeragkbzaktadu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzpalnikiem podiaa oraz spodniej
warstwy papy 2 do momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje czynndé¢, cofapc sk przed
rozwijam rolka. Miarg jakasci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szekuk®,5-1,0 cm
na catej dlugéci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi ssamoistnie wzdiu
brzegu rolki, nalezy docisr¢ zaktad, aywajac watka dociskowego z silikonawrolka. Site



Normy docisku rolki do papy naky tak dobra, aby pojawit s wyptyw masy ozadanej szeroki.
Silny wiatr lub zmienna pdkos¢ przesuwania rolki mae powodowa zbyt dwy lub
niejednakowej szerokoi wyptyw masy. Brak wypltywu masy asfaltowdwiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy naleg taczy¢ ze soh na zaktady:

podtuzny 8 lub 10 cm,

poprzeczny 12-15 cm
Zaktady powinny b¥y wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgied z
kierunkiem najcgsciej wysepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady natg wykonywa ze
szczegolp starannécia . Po utaeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalg sprawdzt
prawidtowa¢ wykonania zgrzewow. Miejscale zgrzane nalg podgrzé (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie skéeiWyptywy masy asfaltowej mima posypé posypk w
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.
W poszczegoélnych warstwach arkusze papy powinny frgesunjte wzgkdem siebie tak
aby zaktady (zaréwno podtne, jak i poprzeczne) nie pokrywahesiAby unikmé¢ zgrubiey
papy na zaktadach, zaleca firzyckcie nara@nikow uktadanych paséw papyzieych na
spodzie zaktadu poditem 45°.
Wokoét komindw za pomagkleju bitumicznego naky zamocowa izokliny. Pas tynku (szer.
20 cm) nad izoklinem zagruntowa@areparatem gruntggym bitumicznym. Na izoklin wkléi
pas papy podktadowej szer. ok. 50 cm (typ 1) z wyggiem na komin i polapo 15 cm.
podobne wywingcie na komin ale o szer. 20 cm musé byykonane z papy nawierzchniowe;j
(typ ). Pag nawierzchniow zakaiczamy na pow. komina lisgwvdociskows dodatkowo
uszczelnion klejem bitumicznym.

3.4.3. Obrébki blacharskie

Wszystkie obrobki blacharskie przewidziane w projekwykong& z blachy stalowej tytanowo-
cynkowej gr. 0,7 mm lub innego materiatu po akcejptaspektora Nadzoru.

Obrobki blacharskie powinny bylostosowane do rodzaju pokrycia.

Obroébki blacharskie z blachy cynkowej i cynkowoytahowej o grubgci od 0,5 mm do 0,55 mm
mozna wykonywé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsaej od -15°C. Robot nie moa
wykonywa na oblodzonych podiach. Obrébki z blachy o grubg powyzej 0,6 mm wykonywaw
temperaturze powgj +5°C.

Przy wykonywaniu obrdébek blacharskich nglepamita¢ o koniecznéci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny By abezpieczone w sposob uitiwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb. aby gpaswat szybki odptyw wody z obszaru
dylataciji.

Elementy stalowe mugady¢ wykonane w taki sposéb, aby nie uszkodzity papyprzgktad ostrymi
brzegami itp.

3.4.4.  Obrobki gzymséw, ogniomurow, kominow itp.

Obrobkigzymsu.

Po zagruntowaniu poziomej i pionowegézi gzymsu nalgy wgrza pap podktadow (typ 1) wraz z
przewineciem na poté dachu (10 cm) i umocowekapinos z blachy tytanowo -cynkowej (szer. 25
cm) na krawdzi gzymsu. Nagpnie naley wgrza pag (typ Il) na calej szerokoi gzymsu z
przewiniciem na pota dachu (15 cm). Z kolei montujemy rynhaki, rynnyais nadrynnowy na ktory
naley wgrza pas papy podktadowej (typ I) szer. 25 cm.




Obrobkikominéw

Wokot komindw za pomagkleju bitumicznego naky zamocowa izokliny. Pas tynku ( szer. 20 cm)
nad izoklinem gruntujemy preparatem gruatym bitumicznym.

Na izoklin wklet pas papy podktadowej szer ok. 50 cm (typ I) z wyggiem na komin i pokapo
15 cm. Podobne wywiatie na komin ale o szer. 20 cm mus¢ byykonane z papy nawierzchniowej
(typ I). Pag nawierzchniow zakaczy¢ na pow. komina listesdociskows dodatkowo uszczelnign
klejem bitumicznym.

Obrobkiogniomurow

Na krawedzi ogniomuru (od strony zewtnznej) zamontowakapinos o szer. 25 cm. Na ognhiomur od
kapinosa do izoklinu z wywinciem 15 cm na potawgrza pag podkiadow (typ 1) a nasipnie
nawierzchniow ( typ II).

3.4.5.  Wykonanie rynien spustowych z PVC

*Wykonanie i montazgodnie z sztukdekarsk i z instrukcy producenta.

*Rynny zostag zainstalowane ze spadkiem 0,5%.

*Uchwyty podtrzymujce rynny nalgy instalow& w odlegtadci 70-100 cm. Aczki, naraniki i leje
spustowe nalgy dolaczy¢ do rynny przed jej zamontowaniem w uchwytach. Mamynny naley
rozpoca¢ od uchwytu centralnego.

*Rury spustowe sgtadko zakaczone i réwnolegle przyleggjdo sciany. Uchwyty mocujce rury
spustowe rozmieszczasio 2 m dla instalacji pionowych i co 1 m dla gt poziomych.

3.5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdéci podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Techniczne.

Kontrola wykonania podiy pod pokrycia powinna ldyprzeprowadzona przez Inspektora Nadzoru
przed przysipieniem do wykonania pokéyzgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.

Badania podktadu natg przeprowadzi w trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody,
przed przysipieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rowrigi powierzchni podktadu natg przeprowadza za pomosg taty kontrolnej o
diugcéci 3 m lub za pomag szablonu z podziadk milimetrowa. Przéwit miedzy sprawdzasn
powierzchng a tag nie powinien przekroczZy5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.

3.5.1.  Kontrola wykonania pokry
Kontrola wykonania pokiypolega na sprawdzeniu zgodaioich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrota przeprowadzana jest przez Inspektora
Nadzoru:

* Przed przysipieniem do robo6t - badanie materiatdw

* w odniesieniu do prac zanilkkglch - podczas wykonania prac pokrywczych

* w odniesieniu do wkxiwosci catego pokrycia (kontrola keowa) - po zakaczeniu prac

pokrywczych.

3.5.2.  Pokrycie pag
Odbiorom prac zanikagych podlegajnastpujace prace:
» potozenie kadej warstwy pokrycia dachu,
* cCiggtos¢ warstw,
* jakos¢ materiatdw,
e prostolinijng¢ rzeddw pokrycia dachowego (badania rgleorzeprowads kazdego trzech
rzedach na kadej potaci dachu),
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3.6.

3.7.

3.8.

Normy rozmieszczenie stykow kdego wielkdci zaktadow,

e rownas¢ pokrycia,

» szczelné¢ pokrycia.

» Sprawdzenie wyghu zewrtrznego pokrycia (nie ma dziurghni¢é, zmarszczeitp.,

» Sprawdzenie wykiczenia zgrzewow

* Sprawdzenie wytrzymasoi na rozerwanie
Odbior kadego etapu powinien Bypotwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiookahuje
Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

PRZEJECIE ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robd6t i ich pezaf podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej.

PLATNOSCI
Zasady ptatn€ci podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999  Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blastalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnadigojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok l&sfa/ch

PN-EN 612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe lacloy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaaeymien poétokggtych.

PN-77/B-02011 Obgizenia w obliczeniach statycznych. Odgenie wiatrem.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blastalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-89031:1999  Piyty warstwowe z oktadzinami m@tgimi z rdzeniem poliuretanowym.
Metody bada rdzenia poliuretanowego

PN-EN 13163:2004 Woyroby do izolacji cieplnej w bwduactwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”

PN-B-02872:1998 Ok#anie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wydghowe.

PN-ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materiaty i wlyy budowlane. Ok&anie deklarowanych i
obliczeniowych wartgci cieplnych”

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpodhej na korozj.
Czes¢ 1: Stal

PN-B-20130:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budoetwie. Piyty styropianowe

PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997  Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo - podéirawy z wypetniaczami stosowane na
goraco
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