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 SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH - branża 
sanitarna.   

I. OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  -  OST.02.00.CVP – 45000000-7   

Do projektu budowlanego - branża sanitarna, pt. “ Przebudowa holu wejściowego do budynku 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy  ul. Pogodna 22 w Białymstoku”  

 

1.0.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.    

1.1.  Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia.  

• centralnego ogrzewania  
• klimatyzacji  

 

1.2.  CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA - PRZEDMIOT OGÓLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 02.00.  

1.2.1  Przeznaczenie obiektów : budynek biurowy  

1.2.2  Ogólny zakres robót:   

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót OST–02.00 zawiera informacje oraz wymagania 
dotyczące wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  w  branży  sanitarnej,  które  będą  realizowane  
według  opracowanych projektów  budowlanych..  

Podział na zadania i rodzaje robót:  

1).  Budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych od robót demontażowych, zanikowych poprzez 
roboty częściowe i końcowe: 

 –  Instalacja centralnego ogrzewania  

–  Klimatyzacji  

1.3.  DOKUMENTACJA  TECHNICZNA  OKREŚLAJĄCA  PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  I  STANOWIĄCA  

PODSTAWĘ DO REALIZACJI ROBÓT:   

1.3.1  Podstawą realizacji robót jest  projekt budowlany i rysunki wykonawcze - branża sanitarna; 
SST.02. 4  

Roboty branży sanitarnej wg działów Słownika Zamówień kody CPV nr 452; 453; 454:  

SST 02.04. CPV 45331100-7. - Roboty montażowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania   

SST 02.06 CPV 45331220-4 – Instalacja klimatyzacji  
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1.3.1  Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji: wg SIWZ do wglądu u 
Zamawiającego.   

1.3.2  Nadzór autorski nad Projektem Budowlanym - wymagany  

1.3.3  Zgodność  robót  z  dokumentacją  techniczną  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  
wykonania  i odbioru robót:   

• Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  jakość  prac  i ich  zgodność z  dokumentacją  
budowlaną  i kontraktową, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia 
Jakości i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy,   

• Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji budowlanej technicznej,   

• Specyfikacja techniczna odnosi się do całego zakresu robót objętych projektami 
budowlanymi, które uwzględniają niezbędne rozwiązania techniczne oraz obowiązujące 
normy państwowe, instrukcje i przepisy stosowane do wykonania robót zgodne z Programem 
Zapewnienia Jakości.   

• Specyfikacje techniczne powołują się na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) 
wprowadzające normy europejskie, normy branżowe (BN), instrukcje szczegółowe, katalogi 
materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, 
atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia 
Jakości. Normy te należy traktować jako integralną część dokumentacji technicznej i należy je 
czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Treści zawarta w 
materiałach normatywnych ujęte zostały w odpowiednim zakresie w opisach technicznych 
projektów budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych oraz instrukcjach szczegółowych.   

• Wykonawca ma obowiązek pełnego zaznajomienia się z ich treścią i wymaganiami.   
• Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie 

później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.   
• Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 

(PN-EN), normami branżowymi (BN) oraz przepisami obowiązującymi w Polsce.    
• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz Polskimi 
Normami przywołanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.   

1.3.4  Specyfikacja Techniczna – wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera informacje oraz 
zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 
sposobu montażu instalacji  i urządzeń sanitarnych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót w branży budowlanej w grupie demontaże i montaż instalacji budowlanych, 
które będą realizowane w ramach opracowanych projektów budowlanych .   

1.3.5  Specyfikację sporządzono wg wytycznych zawartych w:   

• Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) –art. 
31 (wraz z późn. zmianami)   

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, 
poz.1389), “w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym”.    

• Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury    z  dnia  02  września    2004 roku  (Dz.  U.04, Nr  
202,  poz.  2072),  “w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego.    

1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE I SKRÓTY.   

1.4.1  Definicje:   

• Dokumentacja projektowa zamawiającego – zestaw projektów budowlanych, 
wykonawczych rysunków, obliczeń oraz innych dokumentów będących podstawą wykonania 
oraz określenia kosztów robót budowlanych,  

• Dokumentacja projektowa wykonawcy: – obejmuje projekty wykonawcze niezbędne do 
realizacji robót budowlanych,  

• Nadzór autorski: - czynności sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegające na 
sprawdzeniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu 
wprowadzanych w razie potrzeby rozwiązań zamiennych,   

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót – zbiór dokumentów określających 
zasady wykonania i   odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości,   

1.4.2  Skróty:   

• BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
• CPV – Wspólny słownik zamówień,  
• OST – Ogólna specyfikacja techniczna,   
• SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna,   
• PN – Polska Norma,   
• BN – Branżowa Norma,   
• PN-EN(U) – Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania,   
• SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,   
• PZJ – Plan zapewnienia jakości,   
• PZP – Prawo zamówień publicznych,   
• SWU – Szczególne warunki umowy,   
• WWER – Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych,   
• COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,   

2.0.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT:  

2.1.  Ogólne zasady wykonania robót:    

• Program zapewnienia jakości: wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość 
wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót [SST], normami  (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B oraz 
COBRTI "Instal”.   

Zakres materiałów i czynności niezbędnych do wykonania i odbioru robót:  

• Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacją projektową i wszystkimi 
uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.   

• Przez dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 
–2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie się:   

• projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót a w razie 
potrzeby uzupełniony szczegółowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierający 
określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót budowlanych;    
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• przedmiar robót sporządzony w kolejności technologicznej wykonania robót, Wykonawca w 
trakcie realizacji robót współpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorącymi udział  w 
procesie inwestycyjnym:   

• Dostawcą energii elektrycznej - Rejon Energetyczny, 
• Dostawca gazu – Zakłady Gazownicze,  
• Dostawca wody i odbiorcą ścieków   
• Urząd  gminy Białystok,  
• Urząd ochrony środowiska,   
• Urząd Dozoru Technicznego,  
• Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny;  

2.2. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:   

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ,(o ile 
zajdzie koniczność jego sporządzenia).   

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:   

• Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do za 
kończenia i odbioru końcowego Robót.   

• Utrzymanie warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczenie Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych musi wynikać z “Planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia”.   

• Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jeżeli potrzeba wynika 
z planu BIOZ)do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, który 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.   

• Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji Robót.   

• Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną.  

• Tablica informacyjna budowy musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953,(wraz z późn. zm.)  

2.4.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót    

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót  wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykończania Robót, Wykonawca 
będzie:  

• Utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej [deszczowej], 
• Stosował wszelkie dostępne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczeń użytkowych, wody 

gruntowe przed skażeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,  
• Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
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wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

• Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,   
• Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadów produkcyjnych i pomontażowych, które należy 

składować w oznaczonych kontenerach na odpady,   
• Opracowanie zasad utylizacji odpadów niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, 

materiały pędne i spawalnicze, opakowania specjalne],   

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych cieczami, pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami o stężeniu ponad normatywnym,   
• skutkami niezabezpieczonego składowanie i utylizacji materiałów z demontaży,  
• możliwością powstania pożaru materiałów toksycznych i wybuchowych,   

2.5.  Ochrona przeciwpożarowa   

          Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
technologicznych pomieszczeń pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas prac 
spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

              Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaż pracowników wykonujących 
prace spawalnicze, opracuje sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego w obiektach wyposażonych 
w urządzenia i materiały łatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakończeniu na każdej 
zmianie zapewni nadzór.  

2.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia  

            Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określający brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały spawalnicze), mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej.  Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.  

2.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej  

             Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich 
lokalizacją.   Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  
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instalacji i  urządzeń  w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które maja być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora o 
zamiarze rozpoczęcia Robót jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych  instalacji. Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych użytkowników oraz będzie  z  nimi  
współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  

2.8.  Dokumenty budowy:  

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy.  Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy wpis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw.   

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  Do Dziennika Budowy należy 
wpisywać w szczególności:   

• Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,  
• Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót 
• Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót  
• Przebieg Robót w układzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawców 

branżowych, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach,  

• Uwagi i polecenia Inżyniera.  
• Daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu  
• Zgłoszenia  i  daty  odbiorów Robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i 

końcowych  odbiorów Robót,  
• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,   
• Zgodę inspektora i kierownika budowy na montaż urządzeń mających wpływ na konstrukcję 

obiektu i kolejność prac montażowych oraz zgodę na wszelkie próby mechaniczne, z którymi 
wiąże się dostarczenie energii i odprowadzenie ścieków oraz gazów do atmosfery,  

• Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

• Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej,  

• Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót,  

• Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót  
• Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał,  
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• Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał  
• Inne istotne informacje o przebiegu Robót   

          Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się.  Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.   

         Wpis dokonany  przez  Projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora do zajęcia 
stanowiska,  ponieważ Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy Robót, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robót obligują Projektanta do zajęcia 
stanowiska.   

            Księga Obmiarów - Księga Obmiaru stanowi dokument, w którym rejestruje się ilościowy 
postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 
opracowane są na bieżąco i pozwalają na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót.  Obmiary  wykonywanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  
przyjętych  w  Wycenionym Przedmiarze Robót, Obmiary robót demontażowych i rozbiórkowych 
potwierdzać u Inspektora nadzoru,  

Dokumenty laboratoryjne:   

           Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w formie  uzgodnionej  w programie  
zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te stanowią załącznik do odbioru Robót i winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora.   

Pozostałe dokumenty budowy:   

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:  

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
• protokoły przekazania Terenu Budowy,  
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
• protokoły odbioru Robót,  
• protokoły z narad i ustaleń,  
• korespondencję na budowie.  

2.9.  Przechowywanie dokumentów budowy:  

                   Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 
odtworzyć  w formie przewidzianej prawem. Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich 
dokumentów budowy. Należy też je udostępnić do wglądu Zamawiającemu na jego życzenie.   

2.10.  Dokumentacja powykonawcza:   

               Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 
rozwiązań projektowych, materiałów oraz wszelkich odstępstw od technologii wykonania robót. 
Zmiany te należy rejestrować na rysunkach. Sposób i częstotliwość przekazywania dokumentów 
powykonawczych ustala inspektor nadzoru.  

2.11.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.  
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               Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor nadzoru.   

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.   

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.   

2.12.  Odbiór częściowy Robót:   

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót w celu zachowania 
ciągłości technologicznej wykonywanych robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad 
jak przy odbiorze końcowym Robót.  

2.13.  Przed  przystąpieniem  do  robót budowlano  –montażowych  należy  sprawdzić aktualność  i 
ważność: aktów prawnych, norm (PN), certyfikatów i uzgodnień branżowych. W przypadku 
konieczności dokonania zmian należy powiadomić nadzór autorski.  

3.0.  ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY.  

3.1.  Zamawiający (Inwestor) może dla prawidłowej realizacji zadania umownego przewidzieć 
zastępstwo inwestycyjne jako Zarządzającego realizacją umowy.  

4.0. MATERIAŁY I URZĄDZENIA.   

4.1. Wymagania dotyczące rodzajów materiałów znajdują się w częściach specyfikacji szczegółowych,   

4.2. Stosowane są tylko materiały nowe, producentów krajowych i zagranicznych posiadające atesty, 
certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze – ITB i COBRIT, wraz 
z znakiem bezpieczeństwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, 
poz.1360, o systemie oceny zgodności. Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać 
wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.  

4.3. Transport, składowanie i przechowywanie materiałów zapewnia wykonawca w własnym zakresie 
i na własną odpowiedzialność. Miejsce i sposób składowania uzgodnić z inspektorem nadzoru.  

5.0. SPRZĘT.  

5.1. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom oferty 
Wykonawcy.    

5.2. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy, sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania  przy  występujących  w  technologii  wykonania  robót  i  obróbki  
materiałów  wskazaniom  zawartym  w szczegółowych specyfikacjach technicznych.   
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5.3. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.   

5.4. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje 
obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty 
eksploatacyjne.  

5.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac należy stosować n/w. sprzęt:   

• Spawarki elektryczne transformatorowe,  
• Zestaw spawalniczy acetylenowo – tlenowy,  
• Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych – gwintownice 

elektromechaniczne stacjonarne i przenośne,  
• Elektronarzędzia,   
• Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,   
• Aparatura kontrolno- pomiarowa (manometry),  
• Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania,   

6.0. TRANSPORT.   

6.1. Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być 
sprawne technicznie i przystosowane  do  transportu  występujących  w  technologii  robót  
montażowych,  izolacji  specjalistycznych  i  rozbiórkowych. W czasie transportu materiałów z 
demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp.   

6.2. Do  wykonania  zawartych  w  Specyfikacji  Technicznej    prac  należy  stosować  następujące  
środki transportu:   

• Samochód dostawczy  0,9 t,   
• Samochód skrzyniowy  5,0 t,  
• kontener na odpady,  

  

7.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

7.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)    

             Do  obowiązków  wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  
inspektora  nadzoru  Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i 
ustaleniami z zamawiającym.   

7.2. Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:   

A. Część ogólną opisującą:   

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót  
• bhp  
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
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• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót  

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 
Robót  

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)  

• sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  
nastaw  mechanizmów sterujących   także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany  

• sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;  

B. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków do magazynowania materiałów, urządzeń, aparatów itp.  
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

  

Zasady kontroli jakości Robót  

        Celem  kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów.   

             Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  
sprzęt,  zaopatrzenie  i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz Robót oraz udostępni wszystkie atesty i aprobaty dostawców.   

            Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  może  zażądać  od  Wykonawcy  
przeprowadzenia  badań  i sprawdzeń w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.  Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń składowania materiałów i urządzeń w celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywał 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących badanych urządzeń, 
sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań.  Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia przez Wykonawcę zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizacją i prowadzeniem badań Materiałów i Robót ponosi Wykonawca.   
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Badania prowadzone przez Inspektora   

             Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor  po  uprzedniej  
weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.  Inspektor może na  własny koszt pobierać próbki  materiałów i  prowadzić  badania  
niezależnie  od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłączenie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim  
przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  
poniesione  zostaną przez Wykonawcę.   

Atesty jakości Materiałów i Urządzeń   

                 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w SST.  W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  Produkty 
specjalistyczne będą  posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały lub 
urządzenia zostaną odrzucone.  

8.0.  OBMIARY ROBÓT   

8.1.  Ogólne zasady Obmiaru Robót - prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla umów 
“obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do 
szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktury częściowej.  

8.2.  Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi 
Obmiaru.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar 
wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora.    

8.3.  Zasady określenia ilości Robót i Materiałów    

Sposób pomiaru oraz stosowane jednostki określają SST oraz zasady wyceny obmiaru robót.   

8.4.   Urządzenia i sprzęt pomiarowy   

              Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
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Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadał ważne świadectwa legalizacji.  Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.    

8.5.  Czas przeprowadzenia obmiarów   

             Obmiary będą  przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.  Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie  oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.   

9.0.  ODBIORY ROBÓT  .    

9.1.  Rodzaje odbiorów Robót   

Wykonawca może domagać się, a Inspektor winien wystawić Świadectwo Przejęcia w odniesieniu do:   

• Każdego fragmentu robót w odniesieniu do którego, w Załączniku do Oferty ustalono osobny 
czas wykonania;   

• Każdej znaczącej części Robót Stałych, wynikających z technologii wykonywania, która albo 
została ukończona i wymaga odbioru i przygotowania do następnej fazy robót;   

• Każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający lub Inspektor wybrał celem zajęcia lub 
przekazania innemu podwykonawcy w celu zakończenia całości zadania.  

• Części inwestycji przekazywanej do użytkowania przez Zamawiającego,  

9.3.  Odbiór Robót zanikowych ulegających zakryciu.  

           Odbiór Robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor.  Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

9.4.  Odbiór częściowy Robót   

        Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.  

9.5.  Odbiór końcowy Robót   

               Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
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powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie 
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów . Odbioru końcowego robót dokonuje komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, atestów i certyfikatów, wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową i SST.  

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  
jakość  wykonywanych  Robót  w  poszczególnych  asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacji Projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
Kontraktowych.  

9.6.  Dokumenty do odbioru końcowego Robót   

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  Robót są  protokoły  odbioru  
końcowego  Robót sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór autorski,  
• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,  
• Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, recepty i ustalenia technologiczne,  
• Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru,  
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,  
• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
• Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  

pomiarów  załączonych  do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,  
• Sprawozdanie techniczne,  
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

• zakres i lokalizację wykonywanych Robót,  
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego  
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,  
• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót  

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
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9.7.  Odbiór ostateczny i przekazanie do użytkowania  

             Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  
Przekazanie formalne do użytkowania wynika z przepisów prawa budowlanego i decyzji 
administracyjnych,  

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych” – część II 
Instalacje Sanitarne,   

• Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 
roku,   

• Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych,  
• Ustawa  z 27 kwiecień 2001r Prawo ochrony środowiska, [tekst jednolity lipiec2005]   
• Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z późniejszymi zmianami,    
• Ustawa z 21 grudzień 2000r o dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,    
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, o systemie oceny zgodności, tekst jednolity z 2004r,  
• Ustawa z dnia 12 września 2002roku, o normalizacji,   
• Ustawa z 16 kwiecień 2004r o wyrobach budowlanych,   
• Ustawa z 12 wrzesień 2002r o normalizacji,  
• Ustawa z 10 kwiecień 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.   
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)  
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),    
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)   

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,   

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, 
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
niektórych Polskich Norm dla budownictwa,   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla budownictwa   
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 II. SST –02.  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.  

  

 

 

 SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   SST - 02.04. - CPV:  45331100-7.  

  

  

ROBOTY MONTAŻOWE :BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
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 1.0.  PRZEDMIOT  I  ZAKRES  STOSOWANIA  SZCZEGÓŁOWEJ    SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ .   

1.1.  Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej:  

                Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznej  SST  02.04.  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  
odbioru  robót wewnętrznej  instalacji  centralnego  ogrzewania  w  budynku  biurowym przy ul. 
Pogodnej 22 w Białymstoku. Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych 
powiązanych z projektowaną  przebudowa wejścia do holu  który  obejmuje  niezbędny zakres  
modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.   

Zakres rzeczowy modernizacji instalacji centralnego ogrzewania według projektu budowlanego 
obejmuje:    

a)  przeniesienie grzejnika zamontowanego pod oknem w miejsce projektowanego okna, 
b) montaż nowego grzejnika płytowego na ścianie zewnętrznej obok windy, 
c) przeniesienie nagrzewnicy (kurtyny) powietrznej nad projektowane wejście do budynku,   

1.2.  Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST –
02.04.  

              Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i 
odbiorowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w 
niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie wszystkich robót w 
zakresie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.  Obejmuje prace związane z demontażem 
istniejących urządzeń oraz dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem robót budowlano – 
montażowych instalacji centralnego ogrzewania.  

Zakres obejmuje również:   

• zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,   

• wymagania w zakresie właściwości materiałów,   

• zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu 
technologicznym,   

• określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 
przedmiaru,   

• wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,  

1.3.  Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST02.04:  

Instalacja co:   

• rurociągi rozprowadzające z istniejących pionów c.o. do grzejników rury Pex-c/Al./Pex  

• rurociągi rozprowadzające istniejące w podłodze 

• grzejnik co. stalowe płytowe PURMO  

• grzejniki co. stalowe projektowany płytowy PURMO CV 22 o wym. 600 x 600 mm  

• Przewody prowadzić w izolacji termicznej. Po wykonaniu robót montażowych wykonać 
próbę szczelności i zaizolować. Następnie przed uruchomieniem wykonać próbę na gorąco  
wraz z regulacją ilościową i jakościową.   

Po wykonaniu montażu instalacji centralnego ogrzewania, próbach ciśnieniowych i szczelności 
oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru, można przystąpić do 
izolacji rur i zakrycia bruzd. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania 
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oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacją 
Techniczną oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru.   

2.0.  MATERIAŁY  

              Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej [OST], Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania 
z Polskimi Normami (PN),normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami 
materiałów i urządzeń wraz z dokumentami  dopuszczającymi  do stosowania  (certyfikaty,  atesty i 
aprobaty  techniczne  ITB i  COBRTI  "Instal"),  wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, 
poz.1360, o systemie oceny zgodności,.  

Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w 
projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w 
ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącej ochronę praw autorskich projektanta. Koszty związane z 
zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych  opracowań ponosi 
Wykonawca.  

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować materiały:   

• rurociągi rozprowadzające rury Pex-c/Al./Pex  

• grzejniki co. stalowe płytowe PURMO  

• zawory i głowice termostatyczne Oventrop    

• tuleje ochronne z rury karbowanej Peszel,  

3.0.  SPRZĘT.  

        Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST],Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie 
i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki 
materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  W  czasie  obsługi  i  eksploatacji  sprzętu  należy  
stosować  przepisy  bhp  i  szczegółowe  instrukcje obsługi  oraz  przepisy  dozoru  technicznego.  
Sprzęt  powinien  mieć  aktualne  dokumenty eksploatacyjne. Do wykonania zawartych w specyfikacji 
technicznej ST 02.04 prac należy stosować n/w. sprzęt:   

• Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych i polietylenu sieciowanego,  

• Elektronarzędzia,   

• Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,   

• Aparatura kontrolno- pomiarowa (manometry),  

• Przenośne drabiny składane, podesty montażowe,   

4.0. TRANSPORT.   

                   Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej [OST], Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego 
powinny być sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót 
demontażowych i rozbiórkowych. W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się 
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do odpowiednich przepisów bhp. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.04 prac 
należy stosować następujące środki transportu:   

• Samochód dostawczy 0,9t,   

• Samochód  techniczny typu warsztatowego z kompletem narzędzi i sprzętu do prac 
spawalniczych,  

• Kontener na odpady,   

5.0.  WYKONANIE ROBÓT.  

5.1.  Wymagania ogólne.  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST],  

5.2.  Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją.  

5.2.1  Instalacja centralnego ogrzewania  

        Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST –02.04, są wymagania dotyczące robót 
montażowych wewnętrznych  instalacji  sanitarnych  -  instalacja  centralnego  ogrzewania  systemu  
wodnego  niskotemperaturowego  zgodnie z projektem budowlanym, branża sanitarna. Wyposażenie 
instalacji centralnego ogrzewania:  

a). Instalacja co. grzejnikowa:   

• z rur polietylenowych warstwowych typu Pex-c/Al./Pex,  

• grzejniki stalowe płytowe PURMO  

• zawory i głowice termostatyczne Oventrop    

• Płukanie instalacji wodą ,   

• Napełnienie zładu co. wodą, rozruch instalacji, regulacja w ramach próby cieplnej, 
przedłożenie wyników inspektorowi nadzoru,  

Po wykonaniu montażu instalacji centralnego ogrzewania, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz 
odbiorze elementów  ulegających  zakryciu  przez  inspektora  nadzoru,  można  przystąpić  do  
zakrycia  bruzd  lub zabetonowania posadzki.   

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1. Ogólne wymagania   

             Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej [OST],  Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)  Do 
obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i 
przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiałów 
technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizację projektu 
budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Badanie jakości 
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musi odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów,  Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na 
wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i zabezpieczające.   Próby szczelności ciśnieniowe 
na ciśnienie 4,0 bar, lecz nie mniej niż 1,5 ciśnienia roboczego,  Płukanie instalacji wodą, napełnienie 
zładu co. wodą, rozruch instalacji, regulacja w ramach próby cieplnej, przedłożenie wyników 
inspektorowi nadzoru,  

7.0.  OBMIAR ROBÓT.  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru,  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST],  

7.2  Jednostką obmiarową jest:   

• 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -łącznie z rurami łącznikami  

• 1kpl, zawory odcinające, przelotowe, zaporowe z materiałami do połączeń,  

• 1mb, izolacja cieplna,   

• 1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejściem zasilającym i 
powrotnym,  

• 1szt, przejścia przez ściany i stropy – tuleje ochronne,  

• 1kpl, -próby ciśnieniowe i rozruch instalacji z regulacją,  

8.0. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.   

8.1. Wymagania ogólne.  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST],  ramach odbioru należy:   

• Sprawdzić  całokształt  zakresu  branży  sanitarnej  zgodnie  z  projektem  budowlanym  i  
specyfikacją  techniczną.   

• Po wykonaniu przebudowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru 
wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:   

• Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisję 
odbiorową,   

• Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia 
Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego,   

• Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi i  potwierdzonymi zmianami,  

• Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,  

• Recepty i ustalenia technologiczne,  

• Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru,  

• Wyniki pomiarów kontrolnych i badań,  

• Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń,  

• Sprawozdanie techniczne,  

• Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,   
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9.0.  PODSTAWA PŁATNOŚCI.    

9.1.  Wymagania ogólne:    

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST],  

9.2. Płatności,   

• Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót – wewnętrzna instalacja 
centralnego ogrzewania po sprawdzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek 
obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez inspektora 
nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robót 
wymienionym w punkcie 5.0. niniejszej SST 02.04.   

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych,   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 
690). –w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie,   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953,  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,   

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,  

• Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, 
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
niektórych Polskich Norm dla budownictwa,  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla budownictwa  Stosować się do przepisów BHP zgodnie z:  

• Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.  

• Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.  

Stosować się do norm:  

• PN –82/ B –02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach,  

• PN –82/ B –02403 – Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne,   

• PN –90/ B –1430 – Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia   

• PN –91/ B –02416 – Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.   

• PN –83/ B –032406 – Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o 
kubaturze do 600m 3 .   

• PN EN –832: 2001 – Ogrzewnictwo. Właściwości cieplne budynków - Obliczenia 
zapotrzebowania na energię do ogrzewania.   

• PN –2001 /B –02025 – Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.   
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• PN-65/M-74145 Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe proste kołnierzowe żeliwne na 
ciśnienie nominalne 1,6Mpa,  

• PN-80/H – 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania,   

• PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogólnego zastosowania,  

• PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania,  

• PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory 
grzejnikowe na ciśnienie 1MPa. Wymiary przyłączeniowe,  

• PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe,  

• PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający,  

• PN-91/B – 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania,  

• PN-EN – 442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,  

• PN-EN – 442-2: 1999/A1: 2002  Grzejniki. Moc cieplna i metody badań,  

• PN-EN – 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodności,  

• PN-B- – 02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń.  

Wymagania i badania odbiorcze,  

• PN-93/C – 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody,  

• PN –92 /E –08106 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).  

• PN EN 1443:2001 Kominy, wymagania ogólne.  

• PN-76/B-02440 Zabezpieczenia ciepłej wody użytkowej. Wymagania  

• PN-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.  

• PN-82/M-74101 Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania  

• PN 92/B-01706 Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu  
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   ROBOTY  MONTAŻOWE - SST 02.06.  

                            CPV: 45331220-4  -Instalacja klimatyzacji.   

1.0.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ    

1.1.  Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej:  

          Przedmiotem  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  SST  02.06. są  wymagania  dotyczące  
wykonania  i odbioru robót  instalacji klimatyzacji w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy  przy ul. 
Pogodnej 22 w Białymstoku.                                                                                                                               
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach montażowych 
powiązanych  z budową projektowanej  instalacji  klimatyzacji  pomieszczeń  biurowych przy holu do 
budynku. Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg projektu 
budowlanego branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych 
wytycznych producentów.   

1.2.  Zakres rzeczowy wykonania instalacji klimatyzacji, według projektu budowlanego, obejmuje:    

a)  Montaż  jednostki wewnętrznej  – ściennych systemu VRF w pomieszczeniu.   

b)  Połączenie  jednostki wewnętrznej z  instalacją istniejąca w sąsiednim pomieszczeniu z jednostką  
zewnętrzną poprzez  instalacją rurową z rur miedzianych izolowanych.  

c)  Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z jednostki  wewnętrznej  do pionów przewodów 
skroplin istniejących  (w sąsiednim pomieszczeniu).   

d)  Wykonanie prób szczelności, napełnienie czynnikiem chłodniczym i uruchomienie,   

1.3.  Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST –02.06.  

         Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.    

        Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie wszystkich robót w zakresie instalacji klimatyzacji.   

Specyfikacja  SST  obejmuje  prace  związane  z  dostawą  materiałów  i  urządzeń  oraz  
wykonawstwem  robót budowlano – montażowych instalacji klimatyzacji,  

Zakres obejmuje również:   

• wymagania w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,   

• wymagania w zakresie właściwości materiałów,   

• zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu 
technologicznym,   

• określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 
przedmiaru,   

• wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,  
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1.4.  Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją :  

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami 
(PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B., Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru         

      Wyposażenie budynku powiązane z budową projektowanej instalacji klimatyzacji dla prawidłowej 
klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych    .    

• Jednostka zewnętrzna  

• Jednostki wewnętrzne  

• Instalację freonową  

• Instalację skroplin  

2.0.  MATERIAŁY  

       Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 
Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w 
projekcie  budowlanym,  dotyczy  producentów,  pod  warunkiem  uzyskania  akceptacji  
Zamawiającego  i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich 
projektanta. Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania 
dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca.  

2.1.  Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące, 
nowe materiały:   

• Jednostka zewnętrzna - istniejąca  

• Jednostka wewnętrzna – klimatyzator ścienny (jak istniejące w Układzie I)   

• Rurki miedziane giętkie  

• Izolacja z kauczuku K-Flex ST 9 mm  

• Freon R410A  

• Rury PVC klejone do instalacji skroplin  

• Syfony do skroplin HL 136NT DN50  

• Pilot bezprzewodowy  

• Trójniki połączeniowe systemowe  

2.2.  Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora.  

3.0.  SPRZĘT.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

3.1.  Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki 
materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.   
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 3.2.  W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje 
obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty 
eksploatacyjne.  

• Elektronarzędzia,   

• Aparatura kontrolno- pomiarowa (manometry),  

• Pompa do prób ciśnieniowych   

• Przenośne drabiny składane, podesty montażowe,  

4.0.  TRANSPORT.   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

• Środki  transportowe  odpowiadające  pod  względem  typów  i  ilości  powinny  być  
zaakceptowane  przez Inspektora nadzoru.   

• Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i 
przystosowane do transportu występujących w technologii robót demontażowych i 
montażowych instalacji wentylacji.   

• W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich 
przepisów bhp ujętych w planie BIOZ.   

5.0.  WYKONANIE ROBÓT.  

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

• Zamontowania urządzeń i elementów instalacji klimatyzacyjnej powinno być wykonane 
zgodnie wg instrukcji montażu i DTR dostarczonych przez producentów wraz z urządzeniami 
oraz zasadami opisanymi w projekcie , niniejszej specyfikacji oraz Warunkach Wykonania i 
Odbioru Robót Wentylacyjnych.   

• Sposób zamocowania urządzeń i elementów instalacji klimatyzacyjnej powinno zapewniać 
ich odpowiednie ustawienie w osiach być wykonane z zastosowaniem materiałów o 
odpowiedniej odporności na obciążenie i zabezpieczać przed przenoszeniem drgania na 
konstrukcję budynku oraz z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z 
konserwacją.  

• Szczelność połączeń urządzeń, elementów i przewodów instalacji klimatyzacyjnej powinna 
odpowiadać wymaganiom norm i warunków wykonania tych instalacji.   

• Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów instalacji klimatyzacyjnej w celu ich 
późniejszej obsługi ,konserwacji lub naprawy.  

• Przejścia przewodów łączących poszczególne elementy instalacji klimatyzacyjnej należy 
wykonywać w otworach ,których wymiary są większe od wymiarów zewnętrznych tych 
przewodów lub przewodów z izolacją.  

• Przewody powinny mieć szczelne połączenia oraz być zaizolowane termicznie oraz w sposób 
chroniący je przed uszkodzeniem mechanicznym.   

• Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych, warunkami wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz 
obowiązujących Polskich Norm pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby 
posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.  
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     Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana instalacja . W przypadkach wątpliwości natury 
technicznej należy zwrócić się do nadzoru autorskiego. Za konieczne uznaje się też rygorystyczne 
przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP.  

5.2.  Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją   

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST – 02.06, są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót    instalacji  wentylacji  wywiewnej  w pom.  sanitarnych budynku  administracyjnego. .  
Specyfikacja  Techniczna  ma  zastosowanie  przy  robotach  montażowych  powiązanych  z 
projektowaną budową instalacji klimatyzacji, niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych 
wg projektu budowlanego- branży sanitarnej .   

Roboty montażowe instalacji klimatyzacji wykonać zgodnie z projektem budowlanym –
wykonawczym.  

5.3. Instalacja freonowa:    

Przewody freonowe wykonać z :   

• rur miedzianych freonowe chłodniczych o średnicach wg projektu i przedmiaru,   

• rur miedzianych łączonych lutem twardym, zaizolowanych otuliną ze spienionego kauczuku 
syntetycznego gr. 9 mm, rury typu CuDHP zgodnie z ISO 1337, odtłuszczone i odtlenione 
nadające się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa. W żadnym wypadku nie wolno 
używać rur miedzianych klasy sanitarnej!   

• dla połączenia poszczególnych odcinków rur freonowych stosować systemowe złącza 
rozgałęźne.   

• rurociągi prowadzić nad sufitami podwieszonymi oraz w listwach przyściennych.   

• przejście rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.   

• przy  przejściu  przewodów przez  przegrodę  oddzielenia pożarowego zastosować  kasety 
ognioochronne dla rurociągów – uszczelnienie szczeliwem pęczniejącym (np.HILTI).   

• grubość izolacji kauczukowej na przewodach freonowych wynosić winna 9 mm.   

• przewody freonowe na zewnątrz budynku należy dodatkowo zabezpieczyć typowymi 
osłonami PVC.   

• po zmontowaniu instalacji freonowej należy przedmuchać ją azotem, a następnie poddać 
próbie ciśnieniowej przez napełnienie azotem – ciśnienie próbne zgodnie z dokumentacją.   

• po pozytywnej próbie ciśnieniowej dokonać osuszenia poszczególnych obiegów za pomocą 
pompy próżniowej.   

• następnie  należy przystąpić  do  napełniania  instalacji  czynnikiem  chłodniczym  R410A  i  
przeprowadzić rozruch instalacji.   

• rozruch instalacji może być przeprowadzony tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta!   

• pracownicy wykonujący prace montażowe i nadzór wykonawczy muszą posiadać 
odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne  dotyczące urządzeń i instalacji chłodniczych  oraz 
stosowne  certyfikaty  uprawniające  do pracy z czynnikami, wymagane ustawą o 
substancjach zubożających warstwę ozonową .  

5.4. Instalacja skroplin:    

- Instalacja skroplin ma za zadanie odprowadzanie skroplin z tacy skroplin poszczególnych jednostek 
wewnętrznych do pionów kanalizacji sanitarnej.   
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- Odprowadzenie skroplin wykonać do pionów kanalizacji sanitarnej zgodnie z częścią rysunkową 
opracowania.   

- Włączenie instalacji skroplin do poszczególnych pionów kanalizacyjnych wykonać poprzez syfon.   

- Instalację skroplin wykonać z cienkościennych rur PVC o połączeniach klejonych. Średnice rur 
zgodnie z projektem i przedmiarem robót. Rurociągi układać nad sufitami podwieszonymi i w 
bruzdach ze spadkiem min. 0,3%.  

5.5. Sterowanie:    

Dla każdego klimatyzatora zaprojektowano sterownik przewodowy, który zapewnia :   

- funkcję włącz/wyłącz,   

- ustawienie temperatury,   

- ustawienie przepływu powietrza.   

 6.0.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1.  Ogólne wymagania   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 
Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i 
przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiałów 
technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizację projektu 
budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Wywóz 
materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i 
zabezpieczające.  Kontrola jakości robót powinna obejmować w szczególności następujące badania:  

• zgodności wykonywanych prac z Dokumentacją Projektową (wykaz urządzeń instalacji 
klimatyzacyjnej)   

• zgodność  wykonywanych  prac  z  obowiązującymi  przepisami  i  zasadami  technicznymi,    
zgodności zastosowanych materiałów i urządzeń instalacji klimatyzacji (porównanie 
zgodności tabliczek znamionowych z projektem),  

• sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych ,  

• sposobu ustawienia urządzeń i elementów instalacji oraz ich zamocowania i połączeń ,   

• szczelności rurociągów i połączeń,   

• sposobu montażu i zabezpieczenia elementów ruchomych,   

• sposobu zamontowania i działania elementów automatyki, sterowania i kontroli działania 
klimatyzacji,   

• realizacji robót pod względem bhp i p.poż.   
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Sprawdzenie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  polega  na  porównaniu  wykonywanych  
robót  z Dokumentacją Projektową na podstawie oględzin i pomiarów.  

7.0.  OBMIAR ROBÓT.  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót znajdują się w części OST.00.00.   

7.2.   Jednostką obmiarową jest:   

• 1mb, dla przewodów freonowych,  z zawiesiami, z izolacją, próbą szczelności   

• 1mb, dla przewodów instalacji odprowadzania skroplin   

• 1kpl. – Urządzenia  

8.0.  ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.   

8.1.  Wymagania ogólne.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

8.2. W ramach odbioru należy:   

• porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ( materiałów, i urządzeń) ze 
specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości , 

• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami i zasadami 
technicznymi,  

• sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji (działanie, konserwacja, czyszczenie)  

• sprawdzenie szczelności i czystości instalacji,  

• sprawdzenie ciśnień i temperatur w obiegach czynnika chłodniczego oraz natężenia prądów 
pobieranych przez sprężarki,  

• sprawdzenie prawidłowości poziomu oleju w sprężarkach,  

• sprawdzenie wszystkich elektrycznych elementów instalacji, kontrola obrotów 
wentylatorów,   sprawdzenie warunków zamocowania i zabezpieczenia przy eksploatacji 
urządzeń w ruchu (silniki, pompy, wentylatory) oraz zgodności ich danych deklarowanych na 
tabliczkach znamionowych z zaprojektowanymi,  

• sprawdzenie elementów automatycznej regulacji i sterowania wszystkimi zamontowanymi 
urządzeniami  

pod względem ich ilości, rozmieszczenia, zgodności z projektem i prawidłowości działania ,osiąganych 
parametrów oraz sprawdzenie kompletności każdego obwodu regulacji na podstawie schematów,  

• sprawdzenie ilości i zgodności z projektem montażu elementów zabezpieczenia p.poż.,  

• sprawdzenie szczelności instalacji skroplin na wszystkich połączeniach z kształtkami i 
armaturą.  

• sprawdzić  całokształt  zakresu  branży  sanitarnej  zgodnie  z  projektem  budowlanym  i  
specyfikacją  techniczną.   

• po  wykonaniu  budowy  instalacji  wentylacji  wywiewnej,  dokonaniu  odbioru  wykonawca  
obowiązany  jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:   

• świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone inspektora nadzoru i Komisję odbiorową,   

• podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia 
Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego,   
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• dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi 
zmianami,  

• uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,  

• recepty i ustalenia technologiczne,  

• dzienniki budowy i Księgi Obmiaru,  

• wyniki pomiarów kontrolnych i badań,  

• atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń,  

• sprawozdanie techniczne,  

• inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,   

8.4. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym  

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych protokół przeprowadzonego 
badania szczelności całej instalacji  

• protokół przeszkolenia obsługi zespołów klimatyzacyjnych  

• świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów.   

8.5. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić :  

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej  

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek  

• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia;  

8.6. Celem odbioru końcowego jest:  

        Potwierdzenie możliwości działania całej instalacji zgodnie z projektem i wymaganiami podczas 
próbnego rozruchu w warunkach różnych obciążeń przez 72 godziny. Czynności kontrolne mają także 
za zadanie stwierdzić czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i 
działają efektywnie. Kontrola działania powinna postępować od pojedynczych urządzeń i części 
składowych instalacji , przez poszczególne układy instalacji do całej instalacji.  Należy obserwować 
rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów instalacji oraz stabilność działania instalacji jako 
całości.  Pomiary kontrolne powinny potwierdzić osiągnięcie przez instalację parametrów 
projektowych.  

 9.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  

• “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, t. II z 1988r –
Instalacje sanitarne i przemysłowe,”     

• Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane – wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 
2002 roku),   

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  12  kwietnia  2002  roku  (Dz.  U.  Z  2002r.  Nr75,  
poz.  690).  –w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie,   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,   
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• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,  

• Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, 
Dz. U. Nr 38, poz.456  wraz  z  zmianami,  w  sprawie  wprowadzenia  obowiązku  stosowania  
niektórych  Polskich  Norm  dla budownictwa,  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla budownictwa    

• PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków-Przewody proste i kształtki wentylacyjne o 
przekroju prostokątnym - Wymiary   

• PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków-Przewody proste i kształtki wentylacyjne o 
przekroju kołowym -Wymiary   

• PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia   

• PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania.   

• PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność .Wymagania i badania.   
• PN-B-76002:1976 Wentylacja –Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, branża sanitarna; SST.02.  
59 

• PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków –Urządzenia wentylacyjne końcowe – badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających.   

• PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków –Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – 
właściwości mechaniczne.   

• 11 ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów.   

• PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.   

• PrEN 12236 Wentylacja budynków – podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 
wytrzymałościowe.   

• PN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.   

• PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.   

• BN-65/8865-01 Wentylacja. Przepustnice wielopłaszczyznowe.   

• BN-65/8865-04 Wentylacja. Kształtki wentylacyjne blaszane.   

• BN-65/8865-05 Wentylacja. Przewody wentylacyjne blaszane.   

• BN-70/8865-33 Wentylacja. Czerpnie powietrza dachowe i ścienne.   

• BN-68/8865-32 Wentylacja. Podstawy dachowe.   

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL Zeszyt 
5:2002r.  

   

  

 


