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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA SANITARNA
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét, branza sanitarna; SST.02. 00

SPIS TRESCI

I. Ogdlna Specyfikacja techniczna

0OST.02.00. CVP —45000000-7 - Do projektu budowlanego pt. “ Przebudowa holu wejsciowego do
budynku Wojewddzkiego Urzedu Pracy ul. Pogodna 22 w Biatymstoku dz. nr 210/5..................... 3

Il. Szczegbtowe Specyfikacje techniczne

SST 02.04. CPV 45331100-7. - Roboty montazowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - branza
sanitarna.

|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST.02.00.CVP —45000000-7

Do projektu budowlanego - branza sanitarna, pt. “ Przebudowa holu wejsciowego do budynku
Wojewddzkiego Urzedu Pracy ul. Pogodna 22 w Biatymstoku”

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia.
* centralnego ogrzewania
e klimatyzacji
1.2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST - 02.00.
1.2.1 Przeznaczenie obiektéw : budynek biurowy
1.2.2 Ogodlny zakres robot:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt OST—02.00 zawiera informacje oraz wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w branzy sanitarnej, ktére bedg realizowane
wedtug opracowanych projektéw budowlanych..

Podziat na zadania i rodzaje robét:

1). Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych od robdt demontazowych, zanikowych poprzez
roboty czesciowe i korncowe:

— Instalacja centralnego ogrzewania

— Klimatyzacji

1.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | STANOWIACA
PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT:

1.3.1 Podstawg realizacji robét jest projekt budowlany i rysunki wykonawcze - branza sanitarna;
SST.02.4

Roboty branzy sanitarnej wg dziatdw Stownika Zamodwien kody CPV nr 452; 453; 454
SST 02.04. CPV 45331100-7. - Roboty montazowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania

SST 02.06 CPV 45331220-4 — Instalacja klimatyzacji
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1.3.1 Wykaz innych dokumentacji majgcych wptyw na realizacje inwestycji: wg SIWZ do wgladu u
Zamawiajgcego.

1.3.2 Nadzér autorski nad Projektem Budowlanym - wymagany

1.3.3 Zgodnos$é robdt z dokumentacjg techniczng i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac iich zgodnos$¢ z dokumentacja
budowlang i kontraktowg, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia
Jakosci i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy,

*  Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji budowlanej technicznej,

e Specyfikacja techniczna odnosi sie do catego zakresu robdt objetych projektami
budowlanymi, ktére uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujgce
normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosowane do wykonania robét zgodne z Programem
Zapewnienia Jakosci.

e Specyfikacje techniczne powotujg sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U)
wprowadzajgce normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegdétowe, katalogi
materiatéw i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty,
atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia
Jakosci. Normy te nalezy traktowac jako integralng czes¢ dokumentacji technicznej i nalezy je
czytac tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Tresci zawarta w
materiatach normatywnych ujete zostaty w odpowiednim zakresie w opisach technicznych
projektéw budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych oraz instrukcjach szczegétowych.

*  Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sie z ich trescig i wymaganiami.

e Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie
pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

¢ Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
(PN-EN), normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

*  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jakosé wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz Polskimi
Normami przywotanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.

1.3.4 Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru robot budowlanych zawiera informacje oraz
zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie
sposobu montazu instalacji i urzadzen sanitarnych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot w branzy budowlanej w grupie demontaze i montaz instalacji budowlanych,
ktore bedg realizowane w ramach opracowanych projektow budowlanych .

1.3.5 Specyfikacje sporzgdzono wg wytycznych zawartych w:

e Ustawie Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) —art.
31 (wraz z pdzn. zmianami)

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130,
p0z.1389), “w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym?”.

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 roku (Dz. U.04, Nr
202, poz. 2072), “w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY.

1.4.1 Definicje:

Dokumentacja projektowa zamawiajgcego — zestaw projektéw budowlanych,
wykonawczych rysunkéw, obliczen oraz innych dokumentéw bedgcych podstawg wykonania
oraz okreslenia kosztéw robdt budowlanych,

Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do
realizacji robét budowlanych,

Nadzér autorski: - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajgce na
sprawdzeniu zgodnosci realizacji robdt z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
wprowadzanych w razie potrzeby rozwigzan zamiennych,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét — zbiér dokumentéw okreslajacych
zasady wykonania i odbioru robét w sposdb pozwalajgcy na osiggniecie wymaganej jakosci,

1.4.2 Skroéty:

BIOZ — plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

CPV — Wspdlny stownik zamdwien,

OST — Ogdlna specyfikacja techniczna,

SST — Szczegdtowa specyfikacja techniczna,

PN — Polska Norma,

BN — Branzowa Norma,

PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajgce normy europejskie metodg uznania,
SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

PZJ - Plan zapewnienia jakosci,

PZP — Prawo zamowien publicznych,

SWU - Szczegdlne warunki umowy,

WWER - Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych,

COBRTI — Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,

2.0. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:

2.1. Ogodlne zasady wykonania robot:

Program zapewnienia jakosci: wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposdb i jakos¢
wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét [SST], normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B oraz
COBRTI "Instal”.

Zakres materiatéw i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru robét:

Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjg projektowg i wszystkimi
uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

Przez dokumentacje projektowg zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09
—2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie sie:

projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robdt a w razie
potrzeby uzupetniony szczegétowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierajgcy
okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robét budowlanych;
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przedmiar robdt sporzagdzony w kolejnosci technologicznej wykonania robot, Wykonawca w
trakcie realizacji robot wspdtpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorgcymi udziat w
procesie inwestycyjnym:

Dostawcy energii elektrycznej - Rejon Energetyczny,

Dostawca gazu — Zaktady Gazownicze,

Dostawca wody i odbiorcg sciekdw

Urzad gminy Biatystok,

Urzad ochrony srodowiska,

Urzad Dozoru Technicznego,

Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny;

2.2. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ,(o ile
zajdzie konicznosc¢ jego sporzadzenia).

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za
konczenia i odbioru koricowego Robat.

Utrzymanie warunkdw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczenie Teren
Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych musi wynikac z “Planu Bezpieczenistwa i
Ochrony Zdrowia”.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika
z planu BIOZ)do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, ktéry
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, p0z.953,(wraz z pdzn. zm.)

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonczania Robét, Wykonawca

bedzie:

Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej [deszczowej],

Stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych, wody
gruntowe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,
Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
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wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

e Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadéw produkcyjnych i pomontazowych, ktdre nalezy
sktadowac w oznaczonych kontenerach na odpady,

e Opracowanie zasad utylizacji odpadow niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki,
materiaty pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],

Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych cieczami, pytami lub substancjami
toksycznymi,

*  zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami o stezeniu ponad normatywnym,

e skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatow z demontazy,

¢ mozliwoscig powstania pozaru materiatéw toksycznych i wybuchowych,

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
technologicznych pomieszczen pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ podczas prac
spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotfanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegdlny sposéb przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujacych
prace spawalnicze, opracuje sposéb zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych
w urzgdzenia i materiaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakonczeniu na kazdej
zmianie zapewni nadzor.

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na sSrodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty spawalnicze), mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich
lokalizacjg. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
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instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inspektora o
zamiarze rozpoczecia Robot jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2.8. Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy wpis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywacé w szczegdlnosci:

e Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,

e Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robdt

e Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementédw Robdt

e Przebieg Robdt w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcow
branzowych, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

e Uwagi i polecenia Inzyniera.

e Daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu

e Zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robdt,

¢ Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e Zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzen majgcych wptyw na konstrukcje
obiektu i kolejnos¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie préby mechaniczne, z ktorymi
wigze sie dostarczenie energii i odprowadzenie Sciekdw oraz gazéw do atmosfery,

e Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e Zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

e Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

e Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét

e Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
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e Wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
¢ Inne istotne informacje o przebiegu Robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia
stanowiska, poniewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robot, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robdt obligujg Projektanta do zajecia
stanowiska.

Ksiega Obmiardw - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktdrym rejestruje sie ilosciowy
postep kazdego elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét
opracowane s3 na biezgco i pozwalajg na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robdt. Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robdt, Obmiary robdt demontazowych i rozbiérkowych
potwierdzad u Inspektora nadzoru,

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét i winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru Robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

2.9. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich
dokumentdw budowy. Nalezy tez je udostepnic¢ do wgladu Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

2.10. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
rozwigzan projektowych, materiatdéw oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania robét.
Zmiany te nalezy rejestrowacd na rysunkach. Sposéb i czestotliwosé przekazywania dokumentéw
powykonawczych ustala inspektor nadzoru.

2.11. Odbiér Robat zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
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Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru
Robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowag, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.12. Odbiér czesciowy Robot:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét w celu zachowania
ciggtosci technologicznej wykonywanych robot. Odbioru czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze koricowym Robdét.

2.13. Przed przystgpieniem do robdt budowlano —montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualnosé i
waznos¢: aktéw prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnien branzowych. W przypadku
koniecznosci dokonania zmian nalezy powiadomic nadzér autorski.

3.0. ZARZADZAJACY REALIZACIA UMOWY.

3.1. Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidtowej realizacji zadania umownego przewidziec¢
zastepstwo inwestycyjne jako Zarzadzajacego realizacjag umowy.

4.0. MATERIALY | URZADZENIA.
4.1. Wymagania dotyczace rodzajow materiatdw znajdujg sie w czesciach specyfikacji szczegdétowych,

4.2. Stosowane sg tylko materiaty nowe, producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT, wraz
z znakiem bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166,
p0z.1360, o systemie oceny zgodnosci. Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg spetniac
wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.

4.3. Transport, sktadowanie i przechowywanie materiatéw zapewnia wykonawca w wtasnym zakresie
i na wtasng odpowiedzialnos¢. Miejsce i sposdb sktadowania uzgodnic z inspektorem nadzoru.

5.0. SPRZET.

5.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci warunkom oferty
Wykonawcy.

5.2. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawecy, sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robdt i obrdbki
materiatdw wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych.
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5.3. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.4. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowadé przepisy bhp i szczegétowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

5.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowac n/w. sprzet:

e Spawarki elektryczne transformatorowe,

e Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

e Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice
elektromechaniczne stacjonarne i przenosne,

e Elektronarzedzia,

e Pompy cisnieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

e Aparatura kontrolno- pomiarowa (manometry),

e Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

6.0. TRANSPORT.

6.1. Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢
sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w technologii robdt
montazowych, izolacji specjalistycznych i rozbiérkowych. W czasie transportu materiatéw z
demontazy nalezy stosowad sie do odpowiednich przepiséw bhp.

6.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej prac nalezy stosowaé nastepujgce
$rodki transportu:

e Samochdd dostawczy 0,9t,
e Samochdd skrzyniowy 5,0 t,
e kontener na odpady,

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakosci (PZ))

Do obowigzkéow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, szczegdétowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i
ustaleniami z zamawiajgcym.

7.2. Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac¢:
A. Cze$¢ ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

e bhp

¢ wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robédt

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

sposdéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmodw sterujgcych takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany

sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

B. Cze$¢ szczegbtowq opisujacya dla kazdego asortymentu Robdt:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkdw do magazynowania materiatéw, urzadzen, aparatow itp.

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci
materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,

sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz Robdt oraz udostepni wszystkie atesty i aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan isprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa.
Wykonaweca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen sktadowania materiatow i urzadzen w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat
Wykonawecy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych badanych urzadzen,
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan. Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia przez Wykonawce zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizacjg i prowadzeniem badan Materiatéw i Robét ponosi Wykonawca.
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Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnos¢
materiatdw i Robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor moze na wtasny koszt pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytaczenie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci Materiatow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w SST. W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadad atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
specjalistyczne beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z SST to takie materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

8.0. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady Obmiaru Robét - prowadzenie obmiardow jest niezbedne dla uméw
“obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do
szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia faktury czesciowej.

8.2. Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdt. Obmiaru Robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar
wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.

8.3. Zasady okreslenia ilosci Robot i Materiatéw
Sposdb pomiaru oraz stosowane jednostki okreslajg SST oraz zasady wyceny obmiaru robét.
8.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez

str. 13



ENERGOINWEST JK

15-124 Biatystok, ul. Gen. Wi, Andersa 15 [tel. 085-654-9836]

Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadat wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robot
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru,
ktorego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9.0. ODBIORY ROBOT .
9.1. Rodzaje odbioréw Robét
Wykonawca moze domagac sie, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w odniesieniu do:

e Kazdego fragmentu robét w odniesieniu do ktérego, w Zatgczniku do Oferty ustalono osobny
czas wykonania;

e Kazdej znaczacej czesci Robot Statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktéra albo
zostata ukonczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy roboét;

e Kazdej czesci Robot Statych, ktérg Zamawiajgcy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub
przekazania innemu podwykonawcy w celu zakonczenia catosci zadania.

e (Czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajgcego,

9.3. Odbidr Roboét zanikowych ulegajgcych zakryciu.

Odbidr Robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru
Robdt dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakosc¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.4. Odbidr czesciowy Robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym Robat.

9.5. Odbidr koricowy Robét

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru korncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
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powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbidr koricowy Robdt nastgpi w terminie
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw . Odbioru korncowego robdt dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, atestow i certyfikatow, wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru koricowego Roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
Kontraktowych.

9.6. Dokumenty do odbioru koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego Robodt sg protokoty odbioru
korncowego Robot sporzgdzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzér autorski,

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

e Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

e Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

e Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

e Sprawozdanie techniczne,

* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

e zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego

e uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

e date rozpoczecia i zakoriczenia Robét

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt
poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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9.7. Odbidr ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbioér ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.
Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepiséw prawa budowlanego i decyzji
administracyjnych,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych” — czes¢ Il
Instalacje Sanitarne,

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004
roku,

Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamoéwien publicznych,

Ustawa z 27 kwiecient 2001r Prawo ochrony srodowiska, [tekst jednolity lipiec2005]
Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z 21 grudzien 2000r o dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, o systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity z 2004r,
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, o normalizacji,

Ustawa z 16 kwieciert 2004r o wyrobach budowlanych,

Ustawa z 12 wrzesien 2002r o normalizacji,

Ustawa z 10 kwiecienn 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku,
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm dla budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa
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Il. SST —02. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 02.04. - CPV: 45331100-7.

ROBOTY MONTAZOWE :BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

str. 17



ENERGOINWEST JK

15-124 Biatystok, ul. Gen. Wi, Andersa 15 [tel. 085-654-9836]

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOtOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE) .
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji techniczne;j:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST 02.04. s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym przy ul.
Pogodnej 22 w Biatymstoku. Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z projektowang przebudowa wejscia do holu ktdry obejmuje niezbedny zakres
modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres rzeczowy modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wedtug projektu budowlanego
obejmuje:

a) przeniesienie grzejnika zamontowanego pod oknem w miejsce projektowanego okna,
b) montaz nowego grzejnika ptytowego na scianie zewnetrznej obok windy,
c) przeniesienie nagrzewnicy (kurtyny) powietrznej nad projektowane wejscie do budynku,

1.2. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng SST —
02.04.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i
odbiorowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie wszystkich robot w
zakresie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania. Obejmuje prace zwigzane z demontazem
istniejgcych urzadzen oraz dostawg materiatow i urzadzen oraz wykonawstwem robét budowlano —
montazowych instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres obejmuje rowniez:

e zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,

e wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

e zakres i sposdb wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt w ujeciu
technologicznym,

e okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru,

e wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

1.3. Zakres robét budowlano-montazowych objetych specyfikacjg $ST02.04:
Instalacja co:

*  rurociagi rozprowadzajgce z istniejgcych piondw c.o. do grzejnikdw rury Pex-c/Al./Pex

e rurociagi rozprowadzajace istniejgce w podtodze

e grzejnik co. stalowe ptytowe PURMO

e grzejniki co. stalowe projektowany ptytowy PURMO CV 22 o wym. 600 x 600 mm

e Przewody prowadzi¢ w izolacji termicznej. Po wykonaniu robdt montazowych wykonac
probe szczelnosci i zaizolowad. Nastepnie przed uruchomieniem wykonac prébe na gorgco
wraz z regulacjg ilosciowga i jakosciowa.

Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, préobach cisnieniowych i szczelnosci
oraz odbiorze elementdw ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru, mozna przystgpic¢ do
izolacji rur i zakrycia bruzd. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jakosé wykonania
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oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru.

2.0. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej [OST], Kazdy materiat musi miec¢ atest wytwércy stwierdzajgcy zgodnosé jego wykonania
z Polskimi Normami (PN),normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami
materiatdow i urzagdzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i
aprobaty techniczne ITBi COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166,
p0z.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

Uwaga; mozna stosowacé materiaty i urzgdzenia zamienne, ale réwnowazne do projektowanych w
projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w
ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcej ochrone praw autorskich projektanta. Koszty zwigzane z
zmiang urzadzen i materiatéw powodujgce koniecznosé wykonania dodatkowych opracowan ponosi
Wykonawca.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé materiaty:

e rurociagi rozprowadzajgce rury Pex-c/Al./Pex
e grzejniki co. stalowe ptytowe PURMO

e zawory i gtowice termostatyczne Oventrop

e tuleje ochronne z rury karbowanej Peszel,

3.0. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
[OST],Stosowany sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie
i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki
materiatdw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy
stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego.
Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne. Do wykonania zawartych w specyfikacji
technicznej ST 02.04 prac nalezy stosowac n/w. sprzet:

* Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych i polietylenu sieciowanego,
e Elektronarzedzia,

e Pompy cisnieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

e Aparatura kontrolno- pomiarowa (manometry),

e Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe,

4.0. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej [OST], Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typdw i iloéci powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego
powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w technologii robét
demontazowych i rozbidrkowych. W czasie transportu materiatow z demontazy nalezy stosowac sie
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do odpowiednich przepisow bhp. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.04 prac
nalezy stosowac nastepujace srodki transportu:

e Samochdd dostawczy 0,9t,

e Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac
spawalniczych,

e Kontener na odpady,

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
[OsT],

5.2. Zakres robdt i warunki wykonania objete specyfikacja.
5.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST —02.04, sg wymagania dotyczgce robodt
montazowych wewnetrznych instalacji sanitarnych - instalacja centralnego ogrzewania systemu
wodnego niskotemperaturowego zgodnie z projektem budowlanym, branza sanitarna. Wyposazenie
instalacji centralnego ogrzewania:

a). Instalacja co. grzejnikowa:

* zrur polietylenowych warstwowych typu Pex-c/Al./Pex,

e grzejniki stalowe ptytowe PURMO

e zawory i gtowice termostatyczne Oventrop

e Ptukanie instalacji wodg ,

¢ Napetnienie ztadu co. wodg, rozruch instalacji, regulacja w ramach préby cieplnej,
przedtozenie wynikéw inspektorowi nadzoru,

Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, prdobach cisnieniowych i szczelnosci oraz
odbiorze elementéw ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru, mozna przystgpi¢ do
zakrycia bruzd lub zabetonowania posadzki.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej [OST], Kontrola i badanie w trakcie robdt, Program zapewnienia jakosci (PZ)) Do
obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, szczegdétowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robét i
przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw
technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu
budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod kagtem zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci
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musi odnie$¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatow, Wywadz materiatéw zbednych i odpadéw na
wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzgdkowe i zabezpieczajgce. Prdby szczelnosci ci$nieniowe
na cisnienie 4,0 bar, lecz nie mniej niz 1,5 ci$nienia roboczego, Ptukanie instalacji wodg, napetnienie

ztadu co. wodg, rozruch instalacji, regulacja w ramach proby cieplnej, przedtozenie wynikow
inspektorowi nadzoru,

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru,

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

[OsT],
7.2 Jednostka obmiarowag jest:

e 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -facznie z rurami tgcznikami

e 1kpl, zawory odcinajace, przelotowe, zaporowe z materiatami do potaczen,

e 1mb, izolacja cieplna,

e 1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejsciem zasilajgcym i
powrotnym,

e 1szt, przejscia przez Sciany i stropy — tuleje ochronne,

e 1kpl, -préby cisnieniowe i rozruch instalacji z regulacja,

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

8.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

[OST], ramach odbioru nalezy:

e Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i

specyfikacjg techniczna.
e  Po wykonaniu przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

» Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje

odbiorowg,

» Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukorczenia

Robdt sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,
e Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymii potwierdzonymi zmianami,

e Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

e Recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

e Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

e Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

e Sprawozdanie techniczne,

* Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
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9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Wymagania ogdlne:

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

[OST],

9.2. Ptatnosci,

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element robdt — wewnetrzna instalacja
centralnego ogrzewania po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek
obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéow wykonanych robét przez inspektora
nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robot
wymienionym w punkcie 5.0. niniejszej SST 02.04.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz.
690). —w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953,
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku,
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm dla budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

Rozp. M. P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

Stosowac sie do norm:

PN —82/ B —02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,
PN —82/ B —02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

PN —90/ B —1430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia
PN —91/ B —02416 — Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych przytagczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN —83/ B —032406 — Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen o
kubaturze do 600m 3.

PN EN —832: 2001 — Ogrzewnictwo. Wtasciwosci cieplne budynkdéw - Obliczenia
zapotrzebowania na energie do ogrzewania.

PN —2001 /B —02025 — Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

str. 22



ENERGOINWEST JK

15-124 Biatystok, ul. Gen. Wi, Andersa 15 [tel. 085-654-9836]

PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste kotnierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 1,6Mpa,

PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdlnego zastosowania,
PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogdlnego zastosowania,
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania,
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na ci$nienie 1MPa. Wymiary przytgczeniowe,

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe,
PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawér odpowietrzajacy,
PN-91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,
PN-EN —442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,

PN-EN —442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

PN-EN —442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci,

PN-B- —02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen.

Wymagania i badania odbiorcze,

PN-93/C - 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody,

PN —92 /E —08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN EN 1443:2001 Kominy, wymagania ogdlne.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenia cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczeristwa. Wymagania i badania

PN 92/B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MONTAZOWE - SST 02.06.
CPV: 45331220-4 -Instalacja klimatyzacji.

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 02.06.sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacji klimatyzacji w budynku Wojewddzkiego Urzedu Pracy przy ul.
Pogodnej 22 w Biatymstoku.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z budowg projektowanej instalacji klimatyzacji pomieszczern biurowych przy holu do
budynku. Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robdt montazowych wg projektu
budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegétowych
wytycznych producentéw.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji klimatyzacji, wedtug projektu budowlanego, obejmuje:
a) Montaz jednostki wewnetrznej — sciennych systemu VRF w pomieszczeniu.

b) Potfaczenie jednostki wewnetrznejz instalacjg istniejgca w sgsiednim pomieszczeniu z jednostka
zewnetrzng poprzez instalacjg rurowg z rur miedzianych izolowanych.

¢) Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z jednostki wewnetrznej do pionéw przewodow
skroplin istniejgcych (w sgsiednim pomieszczeniu).

d) Wykonanie préb szczelnosci, napetnienie czynnikiem chtodniczym i uruchomienie,
1.3. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegétowsq Specyfikacjg Techniczng SST —02.06.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie wszystkich robdt w zakresie instalacji klimatyzacji.

Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw i urzadzen oraz
wykonawstwem robét budowlano — montazowych instalacji klimatyzacji,

Zakres obejmuje rowniez:

e wymagania w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,

* wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

e zakres i sposdb wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot w ujeciu
technologicznym,

e okreslenie zakresu prac, ktére powinny byc¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru,

e wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
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1.4. Zakres rob6t budowlano-montazowych objetych specyfikacja :

*  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami
(PN), certyfikatami i Swiadectwami |.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inspektora nadzoru

Wyposazenie budynku powigzane z budowg projektowanej instalacji klimatyzacji dla prawidtowej
klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych

e Jednostka zewnetrzna
e Jednostki wewnetrzne
e Instalacje freonowg

e Instalacje skroplin

2.0. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Uwaga; mozna stosowacé materiaty i urzgdzenia zamienne, ale réwnowazne do projektowanych w
projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcg ochrone praw autorskich
projektanta. Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatdw powodujgce koniecznos¢ wykonania
dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace,
nowe materiaty:

e Jednostka zewnetrzna - istniejgca

¢ Jednostka wewnetrzna — klimatyzator Scienny (jak istniejgce w Uktadzie 1)
e Rurki miedziane gietkie

e lzolacja z kauczuku K-Flex ST 9 mm

* Freon R410A

e Rury PVC klejone do instalacji skroplin

e Syfony do skroplin HL 136NT DN50

e Pilot bezprzewodowy

e Tréjniki potagczeniowe systemowe

2.2. Mogg byc¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora.

3.0. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

3.1. Stosowany sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki
materiatdw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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3.2. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowacé przepisy bhp i szczegétowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

e Elektronarzedzia,

e Aparatura kontrolno- pomiarowa (manometry),

e Pompa do préb cisnieniowych

e Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe,

4.0. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

» Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw i iloéci powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

» Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujgcych w technologii robot demontazowych i
montazowych instalacji wentylacji.

e W czasie transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowac sie do odpowiednich
przepiséw bhp ujetych w planie BIOZ.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady ogdlne wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

e Zamontowania urzadzen i elementdw instalacji klimatyzacyjnej powinno by¢ wykonane
zgodnie wg instrukcji montazu i DTR dostarczonych przez producentéw wraz z urzgdzeniami
oraz zasadami opisanymi w projekcie , niniejszej specyfikacji oraz Warunkach Wykonania i
Odbioru Robdét Wentylacyjnych.

e Sposdb zamocowania urzadzen i elementow instalacji klimatyzacyjnej powinno zapewniac
ich odpowiednie ustawienie w osiach by¢ wykonane z zastosowaniem materiatow o
odpowiedniej odpornosci na obcigzenie i zabezpieczaé przed przenoszeniem drgania na
konstrukcje budynku oraz z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z
konserwacja.

e Szczelnos¢ potaczen urzadzen, elementdw i przewoddw instalacji klimatyzacyjnej powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm i warunkéw wykonania tych instalacji.

e Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementéw instalacji klimatyzacyjnej w celu ich
pozniejszej obstugi ,konserwacji lub naprawy.

e Przejscia przewoddw tgczacych poszczegdlne elementy instalacji klimatyzacyjnej nalezy
wykonywac w otworach ,ktdrych wymiary sg wieksze od wymiarow zewnetrznych tych
przewodow lub przewodow z izolacja.

e Przewody powinny mieé szczelne potaczenia oraz by¢ zaizolowane termicznie oraz w sposéb
chronigcy je przed uszkodzeniem mechanicznym.

e Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, warunkami wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz
obowigzujgcych Polskich Norm pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
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Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana instalacja . W przypadkach watpliwosci natury
technicznej nalezy zwrdcié sie do nadzoru autorskiego. Za konieczne uznaje sie tez rygorystyczne
przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP.

5.2. Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacja

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 02.06, s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt instalacji wentylacji wywiewnej w pom. sanitarnych budynku administracyjnego. .
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z
projektowang budowsg instalacji klimatyzacji, niezbedny zakres dla wykonania robot montazowych
wg projektu budowlanego- branzy sanitarnej .

Roboty montazowe instalacji klimatyzacji wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym —
wykonawczym.

5.3. Instalacja freonowa:
Przewody freonowe wykonac z :

e rur miedzianych freonowe chtodniczych o $rednicach wg projektu i przedmiaru,

e rur miedzianych taczonych lutem twardym, zaizolowanych otuling ze spienionego kauczuku
syntetycznego gr. 9 mm, rury typu CuDHP zgodnie z ISO 1337, odttuszczone i odtlenione
nadajace sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. W zadnym wypadku nie wolno
uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej!

e dla potfaczenia poszczegdlnych odcinkéw rur freonowych stosowac systemowe ztgcza
rozgatezne.

e rurociagi prowadzi¢ nad sufitami podwieszonymi oraz w listwach przysciennych.

e przejscie rurociggdw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

e przy przejsciu przewodow przez przegrode oddzielenia pozarowego zastosowaé kasety
ognioochronne dla rurociggdw — uszczelnienie szczeliwem peczniejgcym (np.HILTI).

e grubosc izolacji kauczukowej na przewodach freonowych wynosi¢ winna 9 mm.

e przewody freonowe na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ typowymi
ostonami PVC.

* po zmontowaniu instalacji freonowej nalezy przedmuchac jg azotem, a nastepnie poddac
probie cisnieniowe] przez napetnienie azotem — cisnienie prébne zgodnie z dokumentacja.

e po pozytywnej prébie cisnieniowej dokonaé osuszenia poszczegdlnych obiegdw za pomoca
pompy prézniowe;j.

e nastepnie nalezy przystgpi¢ do napetniania instalacji czynnikiem chtodniczym R410A i
przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

e rozruch instalacji moze by¢ przeprowadzony tylko pod nadzorem przedstawicieli producental

e pracownicy wykonujgcy prace montazowe i nadzor wykonawczy muszg posiadaé
odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne dotyczgce urzadzen i instalacji chtodniczych oraz
stosowne certyfikaty uprawniajgce do pracy z czynnikami, wymagane ustawg o
substancjach zubozajgcych warstwe ozonowsq .

5.4. Instalacja skroplin:

- Instalacja skroplin ma za zadanie odprowadzanie skroplin z tacy skroplin poszczegdlnych jednostek
wewnetrznych do pionéw kanalizacji sanitarnej.
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- Odprowadzenie skroplin wykonaé do pionéw kanalizacji sanitarnej zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania.

- Wtaczenie instalacji skroplin do poszczegdlnych piondw kanalizacyjnych wykona¢ poprzez syfon.

- Instalacje skroplin wykona¢ z cienkosciennych rur PVC o potaczeniach klejonych. Srednice rur
zgodnie z projektem i przedmiarem robét. Rurociagi uktada¢ nad sufitami podwieszonymi i w
bruzdach ze spadkiem min. 0,3%.

5.5. Sterowanie:

Dla kazdego klimatyzatora zaprojektowano sterownik przewodowy, ktéry zapewnia :
- funkcje wtacz/wytacz,

- ustawienie temperatury,

- ustawienie przeptywu powietrza.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, szczegdétowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Kontrole jakosci robét prowadzi wykonawca robét i
przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw
technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu
budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod kagtem zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywdz
materiatow zbednych i odpaddéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzagdkowe i
zabezpieczajgce. Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac w szczegdlnosci nastepujgce badania:

e zgodnosci wykonywanych prac z Dokumentacjg Projektowg (wykaz urzgdzen instalacji
klimatyzacyjnej)

e zgodnosé wykonywanych prac z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi,
zgodnosci zastosowanych materiatdw i urzadzen instalacji klimatyzacji (poréwnanie
zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem),

e sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urzadzen klimatyzacyjnych,

e sposobu ustawienia urzadzen i elementdéw instalacji oraz ich zamocowania i potgczen,

e szczelnosci rurociggdw i pofaczen,

e sposobu montazu i zabezpieczenia elementéw ruchomych,

e sposobu zamontowania i dziatania elementéw automatyki, sterowania i kontroli dziatania
klimatyzacji,

e realizacji rob6t pod wzgledem bhp i p.poz.
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Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na porédwnaniu wykonywanych
robot z Dokumentacjg Projektowg na podstawie ogledzin i pomiardw.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét znajdujg sie w czesci OST.00.00.

7.2. Jednostkg obmiarows jest:

e 1mb, dla przewoddéw freonowych, z zawiesiami, z izolacja, préba szczelnosci
e 1mb, dla przewoddw instalacji odprowadzania skroplin
e 1kpl. —Urzadzenia

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

8.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

8.2. W ramach odbioru nalezy:

e pordownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ( materiatdw, i urzadzen) ze
specyfikacjg projektowg, zaréwno w zakresie materiatow, jak i ilosci,

e sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi,

e sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji (dziatanie, konserwacja, czyszczenie)

e sprawdzenie szczelnosci i czystosci instalacji,

sprawdzenie ci$nien i temperatur w obiegach czynnika chtodniczego oraz natezenia pradéw

pobieranych przez sprezarki,

e sprawdzenie prawidtowosci poziomu oleju w sprezarkach,

e sprawdzenie wszystkich elektrycznych elementdw instalacji, kontrola obrotéw
wentylatoréw, sprawdzenie warunkdéw zamocowania i zabezpieczenia przy eksploatacji
urzadzen w ruchu (silniki, pompy, wentylatory) oraz zgodnosci ich danych deklarowanych na
tabliczkach znamionowych z zaprojektowanymi,

sprawdzenie elementéw automatycznej regulacji i sterowania wszystkimi zamontowanymi
urzadzeniami

pod wzgledem ich ilosci, rozmieszczenia, zgodnosci z projektem i prawidtowosci dziatania ,0sigganych
parametréw oraz sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu regulacji na podstawie schematéw,

e sprawdzenie ilosci i zgodnosci z projektem montazu elementéw zabezpieczenia p.poz.,

e sprawdzenie szczelnosci instalacji skroplin na wszystkich potgczeniach z ksztattkami i
armatura.

e sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i
specyfikacjg techniczna.

e po wykonaniu budowy instalacji wentylacji wywiewnej, dokonaniu odbioru wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

e Swiadectwa przejecia catosci robdt potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorows,

+ podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukorczenia
Robdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,
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dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi
zmianami,

uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

8.4. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych protokét przeprowadzonego
badania szczelnosci catej instalacji

protokdt przeszkolenia obstugi zespotéw klimatyzacyjnych
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow.

8.5. Przy odbiorze konncowym nalezy sprawdzic :

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczagcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek
aktualnosé Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

8.6. Celem odbioru koricowego jest:

Potwierdzenie mozliwosci dziatania catej instalacji zgodnie z projektem i wymaganiami podczas
prébnego rozruchu w warunkach réznych obcigzen przez 72 godziny. Czynnosci kontrolne maja takze
za zadanie stwierdzi¢ czy poszczegélne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i
dziatajg efektywnie. Kontrola dziatania powinna postepowad od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji , przez poszczegdlne uktady instalacji do catej instalacji. Nalezy obserwowac
rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementdw instalacji oraz stabilnosé dziatania instalacji jako
catosci. Pomiary kontrolne powinny potwierdzi¢ osiggniecie przez instalacje parametrow
projektowych.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, t. 1l z 1988r —
Instalacje sanitarne i przemystowe,”

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane —wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z
2002 roku),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75,
poz. 690). —w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953,
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

e Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku,
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm dla budownictwa,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa

e PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw-Przewody proste i ksztattki wentylacyjne o
przekroju prostokatnym - Wymiary

e PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdéw-Przewody proste i ksztattki wentylacyjne o
przekroju kotowym -Wymiary

e PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

e PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.

e PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢ .Wymagania i badania.

e PN-B-76002:1976 Wentylacja —Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna; SST.02.
59

e PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw —Urzadzenia wentylacyjne koficowe — badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

e PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw —Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
wtasciwosci mechaniczne.

e 11 ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddw — Wymagania dotyczgce czesci
sktadowych sieci przewoddéw utatwiajgce konserwacje sieci przewoddéw.

e PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkdw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

e PreN 12236 Wentylacja budynkéw — podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania
wytrzymatosSciowe.

e PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

* BN-65/8865-01 Wentylacja. Przepustnice wieloptaszczyznowe.

* BN-65/8865-04 Wentylacja. Ksztattki wentylacyjne blaszane.

* BN-65/8865-05 Wentylacja. Przewody wentylacyjne blaszane.

* BN-70/8865-33 Wentylacja. Czerpnie powietrza dachowe i $cienne.

* BN-68/8865-32 Wentylacja. Podstawy dachowe.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL Zeszyt
5:2002r.
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