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2. OBIEKT: Wojewddzki Urzad Pracy w Biatymstoku ul. Pogodna 22

3. INWESTOR: Wojewddzki Urzad Pracy w Biatymstoku ul. Pogodna 22

4. PROJEKTANCI: dr inz. arch. Andrzej Dudzinski upr. nr B£-10/02

Kody CPV:

mgr inz. Marcin Lipski upr. nr B£-100/02

45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45262700-8 Przebudowa budynkéw

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w  zakresie obiektow
budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432110-8 Ktadzenie podtdg

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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1  WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Zakres inwestycji polega na: Przebudowie holu wejSciowego wraz z czeSciowg zmiang
sposobu uzytkowania czesci holu na pomieszczenie obstugi klienta budynku Wojewddzkiego
Urzedu Pracy w Biatymstoku.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z projektem wykonawczym.

1.2. Zakres stosowania (ST)

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania robot budowlanych zwigzanych z
projektem wykonawczym zadania: Przebudowa holu wejéciowego wraz z czeSciowg zmiang
sposobu uzytkowania w budynku Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Biatymstoku przy ul.
Pogodnej 22, stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji, kontroli i jakosci robdt. Sg one podstawa, ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych robdét.

ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robot.

ST opracowane sg W oparciu 0 obowigzujgce normy, hormatywy i wytyczne:

> PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

> PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze

» PN-65/B-10101 -  Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

» PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw
wewnetrznych

> BN- 86/ 6701-04 - Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie.
Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje.

> PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
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PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-90/B-92210 — Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z
drzwiami szklone. Ogdlne wymagania i badanie.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 107:2002U — Metody badan okien. Badania mechaniczne

PN-EN 13115:2002U — Okna. Klasyfikacja witasciwosci mechanicznych. Obcigzenie
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 12210:2001 — Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.
PN-EN 12211:2001 — Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda
badania.

PN-EN 1191:2002 — Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania.

PN-EN 12207:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrz. Klasyfikacja.

PN-EN 1026:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania.
PN-EN 12208:2001 — Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 — Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania

PN-EN 949:2000 — Okna i Sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie
odpornosci drzwi na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

PN-EN ISO 10077-1:2002 — Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i Zaluzji. Obliczanie
wspdtczynnika przenikania ciepta

PN-B-94423:1998 — Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Instrukcje producentéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie, jak réwniez co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentéw:

>

YV V

1.3.

atest

certyfikat

aprobate techniczng ITB
certyfikat zgodnosci.

Zakres robdt objetych specyfikacjg
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

> Roboty rozbidorkowe (m.in. demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej oraz
elementéw towarzyszacych)

Montaz $lusarki okiennej i drzwiowej, rolety przeciwstoneczne, parapety

Montaz Scianki systemowej aluminiowej (EI-15) z oknami podawczymi

Roboty tynkarskie

Roboty malarskie

Renowacja podtozy i posadzek ceramicznych

Montaz zabudowy statej wykonanej na wymiar (meble biurowe w punkcie obstugi
interesanta)

YV VVVY

Roboty powinny by¢ zorganizowane zgodnie z zaleceniami opisanymi w niniejszej ST, wedtug
najnowszego poziomu wiedzy technicznej, z zachowaniem zasad bhp, p.poz oraz
poszanowaniem uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i zastosowanych materiatow
pomocniczych powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie
innych rodzajéw materiatow i urzadzen niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie
pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowigzujgcym trybie z Projektantem oraz Zamawiajgcym.

1.4. Zabezpieczenie interesdw inwestora (uzytkownika obiektu) i 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji dziatajagcych w budynku. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przebudowy i
powiadomi¢ Inwestora o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i Nadzér oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji dziatajacych w budynku.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym
powiadomi osoby trzecie, ktérych uzasadniony interes prawny mogg naruszac
prowadzone prace, a w szczegdlnosci uzgodni:

- sposOb wykorzystania dla potrzeb robdt budowlanych terenu pozostajgcego w
dyspozycji Inwestora.

- taki przebieg prac, aby nie ograniczaty one praw sasiadujgcych budynkéw do
swobodnego dysponowania nieruchomoscig

- czas i sposdb prowadzenia prac w $wieta i inne dni wolne od pracy

- sposob ruchu pojazdéw budowy, ktéry nie zaktdci obstugi komunikacyjnej dziatek
sgsiedzkich i uzytkownikdw innych jednostek.
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1.5.

Definicje i pojecia

Uzyte w ST wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:

> ST — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét.

> Projekt — dokumentacja, stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
robot budowlanych

> Przedmiar robot — wykaz Robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej
ich wykonania

> aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego
jednostke;

> certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od
dostawcy
i odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreSlong normg lub z
wihasciwymi przepisami prawnymi

> deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg
techniczng;

> dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy);

> Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

> projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej;

> rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

1.6. Dla instalacji i robot nie objetych niniejszymi ST wymagania techniczne
wykonania i odbioru powinny stanowi¢ integralng cze$¢ dokumentacji

technicznej.

1.7.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej

przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w
szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan

konstrukcyjnych.

1.8. Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji.

» Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny
by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok realizacji
inwestyciji.

> Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach

projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku wymiarowych
rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
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1.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt
Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i sasiadujgcg z nim przestrzen w czystosci.

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi;
J zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

1.10.Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty fatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.11.Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych przy robotach
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.12.0Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajgcego).

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
rozbidrek i przebudowy obiektu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, tymczasowe Scianki oddzielajgce (g-k), porecze,
oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca wykona zabezpieczenia chodnikdw i jezdni w rejonie budowy ze szczegdinym
uwzglednieniem:

- daszkdéw zabezpieczajgcych nad istniejgcymi wejsciami

- wyznaczenia i zabezpieczenia obszaru jezdni, z ktérego bedzie dokonywany roztadunek
dostarczanych materiatow i wywdz materiatéw rozbidrkowych

- zakres robdt zabezpieczajgcych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
1.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

2 MATERIALY

2.1. Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiadac
Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
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2.2. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw:

2.3. Skfadowanie materiatbw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami
producentdw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu Ilub
pogorszeniu sie wilasciwosci technicznych na skutek wpltywu czynnikdw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze
specjalnych wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego

2.4. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty do czasu, gdy
beda one potrzebne, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jako$¢ i wrasciwosc i byty dostepne do kontroli przez Nadzor.

2.5. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Materialty do wykonania projektowanego
zakresu robdt nalezy skiadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami i dostepem o0sob
postronnych. Zaleca sie dostarczanie urzadzen i konstrukcji na stanowiska montazu
bezposrednio przed ich montazem.

2.6. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
robot. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.7. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robdt powinny:
by¢ nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w
niniejszych specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujacych normach i przepisach mie¢ wymagane polskimi
przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez Swiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Typy i producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stuzg jedynie
doktadnemu okresleniu wymaganych parametréw i jakosci. Mozliwe jest
zastosowanie materiatow innych producentéw z zachowaniem wymaganych
parametréw i nie gorszej jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy
uzyskaC akceptacje ich zastosowania. Zamiany materiatow i urzadzen akceptuje
upowazniony przedstawiciel inwestora i projektant.

W przypadku stosowania materiatdw zamiennych majgcych wplyw na estetyke i
wyglad, konieczne jest uzyskanie akceptacji inwestora i projektanta zamiennych
materiatéw i ich kolorystyki.

Uzyte dla opisu przedmiotu zamowienia nazwy wilasne materiatdw, sprzetéw,
urzadzen, systeméw i inne oraz przedstawione nazwy producentdw stanowig jedynie
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wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im
stawianych. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania opisane w SIWZ lub réwnowazne.
Przez rownowazno$¢ Zamawiajgcy rozumie zachowanie przynajmniej takich
standarddw jakosciowych jak opisane w SIWZ. W przypadku zastosowania przez
Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamoOwienia norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemédw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne na mocy art. 30 ust. 4 Prawo Zamoéwien Publicznych.

2.8. Odbior materiatdw na budowie.

Materiaty nalezy dostarcza¢é na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytwdrcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie
watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakoS¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich
wbudowaniem poddac badaniom okreSlonym przez dozdr techniczny robot.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4  TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
wykonywanych robot.

5  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ZASAD WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajgcego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkgcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robodt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

6  WYKONANIE ROBOT
6.1. Roboty budowlane w zakresie przygotowania miejsca prowadzenia prac.

Wykonawca zapewni:

- wykonanie zabezpieczenn odgradzajgcych miejsce prac w taki sposob, aby
pracownicy mogli poruszac sie bezpiecznie.

- zabezpieczenie sasiedniej przestrzeni przed przenikaniem substancji szkodliwych

- wiasciwe ogrodzenie i oSwietlenie miejsca robét.

- wydzielone miejsca czerpania wody i energii elektrycznej w taki sposdb, aby nie
zaktdcac poboru wody i energii w funkcjonujgcym budynku

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ sposobem mechaniczno-recznym. W razie
natrafienia na stabo zwigzane fragmenty $cian, zakryte elementy konstrukcyjne,
instalacje pod napieciem, etc. nalezy natychmiast powiadomi¢ projektanta i
inspektora nadzoru. Wykona¢ rusztowanie zabezpieczajgce przed upadkiem
wycinanych elementdw ze znacznej wysokosci. Do minimum nalezy ograniczy¢ uzycie
kruszacych narzedzi pneumatycznych. Uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu godziny, w
ktorych mozna prowadzi¢ prace powodujgce hatas i drganie. Pokruszone elementy
konstrukcji usuwa¢ metodg reczng zabezpieczajgc przewozony materiat, aby
ograniczy¢ zapylenie. Pod skutymi elementami ceramicznymi nalezy wymienic tynk.
Zabrania sie przejsciowego gromadzenia gruzu na stropach w sposdb mogacy
powodowac ich miejscowe przecigzenie. Gruz i materiaty z rozbidrki podlegajq
wywiezieniu z placu budowy i utylizacji.
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6.2.

>
>

>

6.3.

Zakres robot:

Demontaz istniejgcej witryny okiennej

Montaz nowych drzwi wejSciowych w konstrukcji aluminiowej w miejscu istniejgcej
witryny okiennej

Montaz lekkiego daszku systemowego nad nowym wejsciem

Budowa (demontaz istniejgcej oraz budowa w nowej lokalizacji) pochylni dla
niepetnosprawnych wraz z porecza

Wymiana zewnetrznych ptytek antyposlizgowych wraz demontazem zewnetrznej
wycieraczki i montazem nowej przed nowym wejsciem

Demontaz wewnetrznej wycieraczki (wraz z uzupetnieniem ptytek) i montaz nowej
przy nowym wejsciu

Przeniesienie oznakowania ewakuacyjnego

Montaz nowej witryny okiennej w konstrukcji aluminiowej w miejscu istniejgcych
drzwi wejsciowych

Budowa punktu obstugi interesantdw w obecnym holu wejSciowym poprzez
wydzielenie jego czesSci za pomocgy lekkiej Scianki w konstrukcji aluminiowej EI-15
Uzupetnienie tynkdw i wszelkich ubytkéw wraz z malowaniem

Prace wykonczeniowe

Zasady ogodlne montazu Slusarki aluminiowej

Przed przystgpieniem do osadzenia $lusarki sprawdzi¢ czy pasuje ona do otwordw,
oraz czy nie posiada widocznych uszkodzen.

Podtoze oSciezy musi by¢ trwate i mocne. Powierzchnia oSciezy powinna by¢ gtadka,
a jej ksztatt i wymiary powinny zapewniac¢ prawidtowe zamontowanie stolarki.
Oscieza przed montazem nalezy oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen. Warstwa
izolacji powinna dochodzi¢ do krawedzi otworu na catym obwodzie oscieza.

Wymiary $lusarki powinny by¢ odpowiednio mniejsze od otworu w Scianie w celu:

— zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowania oscieznicy,

— zmiany wymiardw $lusarki pod wptywem temperatury i wilgoci,

— zachowania prostokatnosci oscieznicy w wypadku ruchow konstrukcji budynku,

— wykonania uszczelnien,

— wykonania spadkow na parapetach w celu odprowadzenia wody.

Luz na wbudowanie S$lusarki jest zalezny od rodzaju elementu oraz materiatu z
jakiego zostat wykonany.

Slusarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna by¢ wolna od kurzu i
zanieczyszczen.

Przed wbudowaniem nalezy zdjg¢ skrzydta z ram. Okna i drzwi powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wbudowac nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powfokami.
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Wymagania dotyczace montazu.

Montaz konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt i wytycznymi dostawcy rozwigzan
systemowych.

Producent $lusarki i powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra
pracownikdow wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w
warsztacie i zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami
tynkarskimi.

W przypadku koniecznosci wykonania robdt wykonczeniowych na mokro wokot
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robdt zabezpieczyc
konstrukcje folig PCW.

Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy
pozostawi¢ szczeline min. 5 mm, ktdrg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale
plastyczng masg uszczelniajaca.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz
stali nierdzewnej. W takich wypadkach nalezy stosowac warstwe izolacji, np. tasme z
kauczuku EPDM.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha,
debu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania Srodkami zawierajgcymi
sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie
zgodne z ich przeznaczeniem.

Stolarka budowlana powinna by¢ zamocowana w taki sposob, aby:

— przenosita obcigzenia od dziatania wiatru, obcigzenie wtasne oraz inne obcigzenia
wystepujgce podczas uzytkowania,

— luz miedzy otworem w $cianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwala¢ na
zmiane wymiaréw okna pod wptywem temperatury i wilgotnosci, oraz zmiany
geometryczne pod wptywem ruchu konstrukcji budynku,

— okno powinno by¢ zamontowane w Scianie tak, aby nie osadzata sie na nim rosa,
przy normalnych warunkach atmosferycznych,

— luz miedzy oknem, a $ciang powinien by¢ wypetniony materiatem zapewniajgcym
izolacyjnosc cieplng, przeciwwilgociowa i akustyczng,

— parapety zewnetrzne powinny by¢ tak zamontowane, aby zapewni¢ prawidtowe
odprowadzanie wody z opaddw atmosferycznych poza lico Sciany budynku,

— okna i drzwi zewnetrze powinny by¢ usytuowane w grubosci Sciany tak, aby na
wewnetrznych powierzchniach o$cieza utrzymana byta temperatura wyzsza o
minimum 1 st. C od temperatury punktu rosy; jesli nie posiada sie takich danych
okna, nalezy ustawia¢ w Srodku Sciany jednowarstwowej bez ocieplenia, jak najblizej
warstwy ocieplenia w przypadku izolacji na zewnatrz Sciany, a dla Sciany
wielowarstwowej w strefie ocieplenia
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Sposdb montazu.

Montaz Slusarki polega na:

— montazu oscieznicy wykonywanym po pracach wykonczeniowych podtdg i cian,

— zamontowaniem drzwi po prawidtowym przygotowaniu otworu do ich wprawienia,
powierzchnie osciezy nalezy wyréwnac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin,

— w przypadku montazu oscieznic w $cianach z cegty silikatowej nalezy zabezpieczy¢
fragmenty Scian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folig malarska,

— ustawieniu o$cieznicy w osciezu oraz jej zablokowaniu , z pomocg klindw, Sciskow
lub specjalnych poduszek montazowych,

— wypoziomowaniu oscieznicy w taki sposéb aby luz pomiedzy nig a Sciang byt
jednakowy ze wszystkich stron,

— trwatym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych
—wykonaniu punktéw mocowania oscieznicy (oScieznice mocuje sie do muru
kotwami; na kazdym ksztattowniku muszg by¢ co najmniej dwa, jeden u podstawy
(max. 200 mm od krawedzi) i jeden w takiej samej odlegtosci od gory konstrukciji;
maksymalny rozstaw kotew — poziomych 950 mm, pionowych — 750 mm; gtebokos¢
wierconego otworu powinna by¢é wieksza o 1,0-1,5cm od dtugosci kotka
rozporowego),

— zamocowaniu oscieznicy za pomoca tulei rozporowych, kotew lub wkretéw (nalezy
uwazac aby w czasie mocowania oscieznica nie przesunetfa sie oraz nie wygieta sie),
— uszczelnieniu luzu miedzy osciezem, a ramg oScieznicy (materiat ktorym
wypetniona bedzie szczelina powinien byc¢ elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony
przed dziataniem wilgoci,

luz powinien by¢ wypetniony szczelnie na catej grubosci oscieznicy,

— wykonaniu obrdbek zewnetrznych odprowadzajgcych wode (parapety powinny
odprowadza¢ wode na odlegtos¢ min. 3 cm od lica $ciany, a ich spadek powinien
wynosi¢ min. 5 %; parapety powyzej 3 m diugosci powinny by¢ fgczone za pomoca
profili dylatacyjnych)

— wykonaniu obrobek wewnetrznych (parapet nalezy zamocowac po uszczelnieniu
okna w osciezu, na podktadzie z wyréwnanej zaprawy lub kleju),

— wykonczeniu osciezy (osScieza wykonczy¢ tynkiem — listwami maskujgcymi z
drewna lub tworzywa — ktory powinien zachodzi¢ na warstwy izolacyjne, na styku
ramy i tynku mozna zastosowac specjalne listwy przyokienne),

— regulacji oku¢ (okna nalezy tak wyregulowaé, aby bez trudu zamykaty sie i
otwieraty),

— w przypadku konstrukcji p.poz. o$cieznice uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi
producenta Slusarki.

6.4. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
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zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw
oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan. Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego witasnej woli. Prébki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobieraC probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosSci materiatdw i robdt z projektem wykonawczym i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez
wykonawce.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawdéw wyrobdw oraz wyrobdéw budowlanych polega
na sprawdzeniu zgodnosci dokumentdw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowosé
oznakowania poszczegdlnych wyrobdw (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami komplet dokumentéw stanowig facznie:

— aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

— europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja
zgodnosci

Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnosci winny by¢ kompletne i
uwzglednia¢ wszystkie elementy zestawu stolarki. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci
wyrobow nalezy dokonac¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, ilosciowej i posrednio
jakosSciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Kontrola o$ciezy

Oscieze musi by¢ w miare rowne i suche. Warstwa izolacji termicznej w Scianie
trojwarstwowej powinna dochodzi¢ do otworu okiennego. Oscieza muszg by¢ oczyszczone i
nie moze na nich by¢ kruchych fragmentéow tynkéw, fragmentdw izolacji i innych
zanieczyszczen obcych.
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Kontrola materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw
oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobieraC probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z projektem wykonawczym i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez
wykonawce.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawdéw wyrobdw oraz wyrobdéw budowlanych polega
na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowosé
oznakowania poszczegéinych

wyrobow (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami komplet dokumentéw stanowig facznie:

— aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

— europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja
zgodnosci

Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnosci winny by¢ kompletne i
uwzglednia¢ wszystkie elementy zestawu stolarki. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci
wyrobéw nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, iloSciowej i posrednio
jakoSciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli
powinny by¢ wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Kontrola osciezy

Oscieze musi by¢ réwne i suche. Warstwa izolacji termicznej powinna dochodzi¢ do otworu
okiennego. Oscieza muszg by¢ oczyszczone i nie moze na nich by¢ kruchych fragmentéw
tynkdw, fragmentdw izolacji i innych zanieczyszczen obcych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty robdt.

Rejestr obmiaréw

Deklaracje zgodnosci

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
Protokoty odbioru robot,

Protokoty z narad i ustalen,

YV V. .V V V V VYV VY

Korespondencje na budowie.
6.8. Przechowywanie dokumentow robot.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robdt i materiatow.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone

poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST witasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej,
powierzchnie beda wyliczone w m?, natomiast dtugoéci w m.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajagcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

8  ODBIOR ROBOT

8.1. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujgcymi normami
technicznymi (PN, EN-PN). Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows,
SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki. Wymagania przy
odbiorze okre$la norma. Sprawdzeniu podlega: — zgodno$¢ z dokumentacjg
techniczng — rodzaj zastosowanych materiatéw — prawidtowos$¢ montazu — pion i
poziom zamontowanej stolarki i Slusarki — pion i poziom zamontowanego parapetu
Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia
na powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i oku¢. W przypadku udzielenia przez
producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, $lusarke i $cianki nalezy
Scisle przestrzega¢ warunkdw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja
w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

8.2. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
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> Odbiorowi robédt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
> Odbiorowi czeSciowemu,
» Odbiorowi ostatecznemu,
» Odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.3. Zasady odbioru robét.
Zasady odbioru robot zostang uzgodnione z Zamawiajgcym, przed rozpoczeciem prac na
obiekcie.
9  PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci okreSlona zostanie w umowie wykonania robdét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

>

>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. poz. 1333 z 2020r. z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj.
Dz.U. poz.1065 z 2019r.z pozn. zm.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, tom I-III i
\'

Instrukcje stosowania materiatdw i montazu urzadzen wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje

Obowigzujace przepisy BHP i normy przedmiotowe



