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Podstawg wykonania projektu jest Umowa z Wojewodztwem Podlaskim
reprezentowanym przez \WWojewodzki Urzad Pracy w Biatymstoku nr 1/2022 z dnia
15.02.2022r

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego,
wykonawczego remontu elewacji budynkéw WUP.

Podstawag merytoryczng wykonania dokumentacji projektowej stanowity:

e wizja lokalna i uzgodnienia z Zamawiajgcym,
e pomiary na obiekcie,

e dokumentacja istniejgcego obiektu.

Obiekt sktada sie z potgczonych dwoch budynkéw. Na starszej czesci budynku
elewacja z termomodernizacjg byta wykonana w roku 2004. Nowy budynek byt
wybudowany w latach 2005 - 2006 . W 2006 zostata tez wykonana elewacja na
nowej czesci w formie architektonicznej i kolorystyce zbieznej dla obu czesci .
Budynki sg czterokondygnacyjne w tym jedna kondygnacja jest podziemna . Starszy
budynek ma wymiary dtugosc¢ 24,76 m , szerokos¢ 12.98 m , wysokos¢ 12.56 m ,
pow. zab. 320,00 m?. Kubatura 4005,0 m3® .Nowszy budynek ma wymiary dtugo$¢
11,11m , szeroko$¢ 12,98 , wysoko$¢ 12,56 m , pow. zab. 138,30 m? . Kubatura
1656,00 m3.
Elewacja na ,,starym” budynku jest mocno zniszczona i wymaga remontu w celu
odtworzenia jej wkasnosci technicznych i funkcjonalnych oraz utrzymania estetyki
obiektu. Narozniki w wiekszosci otworéw okiennych majg duze pekniecia przez ktére
wcieka woda pod warstwe strukturalng . Podobne pekniecia ale w mniejszej iloSci
wystepujg miedzy otworami przy elementach typu bonie dookota okien. Na ich
gornej krawedzi zbiera sie woda i brdd . Miedzy styropian boni a styropian na $cianie
wcieka woda i dodatkowo niszczy elewacje .
Na ,,nowym" budynku wystepuje przeciek pomiedzy obrobkg blacharskg a elewacjg
nad witryng sali konferencyjnej . Elewacja wymaga odswiezenia z uwagi na
wieloletnig eksploatacije.

Il. OPIS TECHNICZNY

Podstawa projektowania :



Obowigzujgce przepisy i normy branzowe w tym:
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- Prawo budowlane z p6zh. zmianami;
- Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego . Dz. U. z dnia 29.12.2021 poz.2454.

Prace remontowe na elewacji budynku nie wymagajg uzyskania pozwolenia na
budowe ani zgtoszenia robét budowlanych .

Prace remontowe na elewacji nie majg wptywu na konstrukcje i architekture
budynku.

Wykaz norm wykorzystanych w projekcie:

1 PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji.
1 PN-EN-1991-1-1- Oddziatywanie na konstrukcje.

Opis rozwigzan projektowych.

W opisie stanu istniejgcego w rozdziale powyzej elewacja na ,,starym" budynku
jest mocno zniszczona i wymaga remontu w celu odtworzenia jej wlasnosci
technicznych i funkcjonalnych oraz utrzymania estetyki obiektu. Narozniki w
wiekszosci otwordw okiennych majg duze pekniecia przez ktére wcieka woda pod
warstwe strukturalng . Podobne pekniecia ale w mniejszej ilosci wystepujg miedzy
otworami przy elementach typu bonie dookota okien. Na ich gérnej krawedzi zbiera
sie woda i bréd . Miedzy styropian boni a styropian na scianie wcieka woda i
dodatkowo niszczy elewacje .

W ramach naprawy uszkodzen oraz aby zmniejszy¢ prawdopodobienstwo
ponownego pekania elewacji nalezy zdjgc styropian boni i oczysci¢ powierzchnie pod
spodem na ,,nizej" potozonym styropianie . Na suchg , bez odstajgcych warstw
elewacji , oczyszczong powierzchnie naroznika wklei¢ na kleju nowy pasek siatki
PVC do elewacji o dlugosci min 50 cm . Po zwigzani kleju, ale nie wczesniej niz na
nastepny dzien przyklei¢ siatke PVC i narozniki . W miejsce zdemontowanych boni
wykonac¢ ich odtworzenie jako malowanych na elewacji. Rozwigzanie takie daje
wiekszg gwarancje na przysztosc¢, ze nie bedzie zrodtem przecieku wdéd opadowych.
W tym przypadku wykona¢ bonie jako odciecia innym kolorem bez przyklejania
odstajgcego styropianu.

W miejscach poza oknami w ktérych odstata warstwa elewacyjna strukturalna
(wierzchnia) nalezy jg zdrapa¢ . W powstate ,zadolenie” wklei¢ warstwe siatki na

kleju w celu wyréwnania powierzchni .



Nastepnie na catej powierzchni Sciany nalezy wklei¢ siatke PVC na kleju . Po
wyschnieciu zagruntowac¢ i wykonac¢ warstwe strukturalng . W trakcie prac naprawy
elewacji wykona¢ wymiane na nowe parapetow blaszanych z zachowaniem
identycznej kolorystyki. Ponadto wykona¢ naprawe ( odtworzenie ) dylatacji
pomiedzy czescig starg i nowg budynku. Elewacja na ,,nowym " budynku jest w
duzo lepszym stanie i wymaga tylko odswiezenia przez oczyszczenie myjkg wodng
niskocisnieniowg lub przedmuchanie sprezonym powietrzem i pomalowanie
istniejgcych scian .

Nad witryng sali konferencyjnej (od ul. Pogodnej) wystepuje przeciek przy obrébce
blacharskiej nad witryna okienng . Nalezy go zlokalizowac i usungc . Jezeli w trakcie
robét remontowych bedzie koniecznos¢ demontazu  obrébki blacharskiej bez
mozliwosci jej ponownej zabudowy , nalezy wykonaé nowg szczelng obréobke w
identycznej kolorystyce.

W trakcie prac remontowych Wykonawca winien uwzgledni¢ utrudnienia
wynikajgce z osprzetu i urzgdzen zabudowanych na Scianach i elewacji budynku w
tym m.in. :

- jednostki zewnetrzne klimatyzacji oraz ich orurowanie,

- rury spustowe i orynnowanie budynku,

- tablice informacyjne , daszki nad wejsciami do budynku,

-skrzynki zasilania el. oraz instalacji alarmowych oraz monitoringu obiektu,

- kratki wentylacyjne (32 szt. ) oraz réznego rodzaju elementy matogabarytowe
np. uchwyty flagowe , kraty w oknach przyziemia .

Ww elementy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub za zgodg Zamawiajgcego
zdemontowac na czas robo6t i ponownie zamontowac . Elementy te (w tym m.in.
kraty) z oznakami korozji oczysci¢ i zabezpieczy¢ przez malowanie z zachowaniem
pierwotnej kolorystyki. W trakcie prac naprawy elewacji od strony pétnocnej nalezy
zabezpieczy¢ dach nizszego budynku przed uszkodzeniem w trakcie prac
budowlanych, w szczegolnosci w trakcie montazu i demontazu rusztowan.
Zamawiajgcy posiada wstepne zgody wtascicieli przylegtych do obiektu sgsiednich
posesji (od strony pétnocnej i wschodniej) na zajecie niezbednego terenu na czas
wykonywania prac. Obowigzkiem wykonawcy prac bedzie po opracowaniu
harmonogramu robét i projektu ich organizacji dokona¢ koncowego uzgodnienia z

ww sgsiadami w zakresie terminu robot remontowych na elewacji oraz wykonanie



niezbednych prac przygotowawczych i koncowego uporzgdkowania terenu po
zakonczeniu remontu.
Rodzaj tynku i kolorystyka elewac;ji .

Ze wzgledu na bliskg odlegtos¢ obiektu od ruchliwej ulicy zaleca sie wykonanie
nowej elewacji tynkami silikonowymi . Sg one bardziej odporne niz pozostate tynki
na warunki atmosferyczne i tatwiej czyszczg sie podczas opaddw deszczu oraz
dtuzej zachowujg pierwotng kolorystyke. Ze wzgledu na zmiany odcieni tynku
elewacyjnego z uwagi na dtugi okres uzytkowania obiektu, kolorystyka podana na
rysunkach jest orientacyjna . Kolory na elewacji zarbwno przez ekspozycje na
nastonecznienie w czesci wyblakty i jednoczesnie przez osadzanie zanieczyszczen
miejscowo sciemniaty . Kolor struktury na elewacji przed rozpoczeciem robét nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym . Po wybraniu producenta systemu do naprawy elewacji ,
nalezy dostarczy¢ wzornik koloréw i ustali¢ ostateczny nr RAL do zastosowania na
obiekcie, aby odtworzy¢ pierwotng kolorystyke obiektu. .

Prace przygotowawcze i BHP
Ze wzgledu na bliskg odlegtos¢ chodnika ul. Pogodnej oraz parkingu WUP przed

rozpoczeciem robot na elewacji nalezy :

- zaznajomic pracownikéw z przepisami BHP przy pracach na wysokosci,

- przeprowadzi¢ procedure administracyjng ze zgtoszeniem i zajeciem czesci
pasa drogowego w ul. Pogodnej. Wykonawca remontu w oparciu w sporzgdzony plan
organizacji robot winien okreslic powierzchnie zajecia pasa drogowego oraz okres
zajecia . Koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

- ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren robét przed dostepem oséb nieupowaznionych,

- po ustawieniu rusztowah muszg by¢ one odebrane przez uprawnione osoby oraz
sukcesywnie poddawane okresowej kontroli ich stanu technicznego,

- na rusztowaniach zatozy¢ siatki uniemozliwiajgce upadek przedmiotow

z rusztowania na chodnik lub parking,

- po zakonczeniu prac uporzgdkowaé teren robot.



Plan organizacji robé6t i plan BIOZ przygotuje kierownik robot posiadajgcy
wymagane uprawnienia budowlane w specjalnosci budowlano — konstrukcyjnej oraz
aktualna przynaleznos¢ do Izby Inzynierow Budownictwa . Przedmiotowa
dokumentacja winna by¢ dostepna na terenie robdét. Zatgczony wykaz rysunkow
stanowi wycigg z dokumentacji archiwalnej budynku . Zamawiajgcy na wniosek

Wykonawcy udostepni wglgd do posiadanej dokumentacji projektowe;j.

UWAGI KONCOWE:

- Szczegodtowe warunki wykonywanie robét zawierajg Specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robét , a obmiar iloSciowy przedmiar robot.

- Wszystkie materiaty powinny posiadac certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz atesty, ktérymi powinni sie legitymowac
producenci i dystrybutorzy.

- Kwalifikacje pracownikéw - powinni posiadaé¢ aktualne badania lekarskie
zezwalajgce do pracy na wysokosci .

- Wszelkie zmiany w projekcie podczas jego realizacji uzgadnia¢ z autorem

opracowania w ramach nadzoru autorskiego.
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