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2022 02 WUP ELEWACJA $ciana wschodnia.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|MALOWANIE NOWEJ CZ ESCI BUDYNKU
1|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farbg silikonowg - wykonane recznie; podtoze silnie chto- |m?2
d.1/0601-02 nace NOWY BUDYNEK
<$ciana wschodnia>(6.775+0.25+2.90+0.25+0.21)*(0.60*14+0.07*14+1.89)-< |m2 101.36
luksfery>2.20*2.80*2-2.80*1.20
RAZEM 101.36
2|KNR 2-02 Mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe MPR-061 o wysokosci masztu |kpl.
d.1/1615-02 do 15 m POZ. ZAST. malowanie ze zwyzKki.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|NAPRAWA ELEWACJI STAREJ CZ ESCI BUDYNKU
3/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m?2
d.2|2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
zy POZ. ZAST.Zerwanie boni do okofa okien - ewentualne uzupetnienie ubyt-
kéw w styropianie - styropian gr. 3 cm i szerkosci 20 cm Robocizna x 2 za ze-
rwanie starych bonii
15*0.20*1.9 m?2 5.70
RAZEM 5.70
4/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m?2
d.2/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach
<$ciana wschodnia>24.76*(14*0.07+14*0.60+1.30)-<sgsiedni budynek>(3.50+ |m?2 173.42
4.30)*0.5*11.80-<okna>1.50*1.50*20
RAZEM 173.42
5/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrag przy |m?2
d.2|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
<$ciana wschodnia>1.50*4*0.25*20<szt> m?2 30.00
RAZEM 30.00
6/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |m
d.2|2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
<$ciana wschodnia>(1.50+1.90)*4*20 m 272.00
RAZEM 272.00
7/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany recznie na $cianach |[m2
d.2/0504-03
p0z.4+poz.5 m2 203.42
RAZEM 203.42
8/KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, pasoéw pod-i nadrynnowych, wyskokow i |m2
d.2|0533-02 pasow elewacji, gzymsoéw i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej
POZ. ZAST.demontaz parapetdéw i ponowny montaz nowych parapetow . +
Czyszczenie malowanie krat na oknach .
1.60*0.25*24+0.80*0.25*3 m?2 10.20
RAZEM 10.20
9/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.2/1604-02
<$ciana wschodnia>24.76*(14*0.07+14*0.60+1.30)-<sgsiedni budynek>(3.50+ |m?2 218.42
4.30)*0.5*11.80
RAZEM 218.42
10|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku POZ. ZAST. de- |m
d.2/0535-05 montz i ponowny montaz rur spustowych .
12.5*2 m 25.00
RAZEM 25.00
11/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet POZ. ZAST.Wymiana |szt.
d.2|0322-02 kratek wentylacyjnych + dekle na skrzynkach od instalacji uzimiajacej Rx2
17+4 szt. 21.00
RAZEM 21.00
12|ANALIZA Zabezpieczenie na elewacji urzadzen np klimatyzatory , uchwyty flag . kpl.
d.2| WLASNA
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13|ANALIZA Woypelnienie szczeliny dylatayjnej miedzy budynkami silikonem dekarskim m
d.2|WLASNA
125 m 12.50
RAZEM 12.50
3|TYNK NA COKOLE
14/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. |m2
d.3/0930-03 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych
<stary budynek $ciana wschodnia>(24.76-11.80)*1.36 m2 17.63
<nowy budynek $ciana wschodnia>(6.775+0.25+2.90+0.25+0.21)*1.36-<luks- |m?2 11.32
fery>2.80*1.00
RAZEM 28.95
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